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1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1 Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, 
kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

Projekto rengimo dokumentai 

Projektas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais: 
- Projektavimo užduotis; 
- Sklypo nuosavybės dokumentai ir sklypo planas; 
- Pastato kadastriniai matavimai; 
- Sklypo topografinė nuotrauka. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

LR ĮSTATYMAI: 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas; 
 
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: 
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“; 
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”; 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“  
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; 
 
NORMINIAI TEISĖS AKTAI: 
LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija" 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje“  

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1aa5acc055ce11e9975f9c35aedfe438
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HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 
HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ 
Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. įsakymu Nr. 1-338 
(Žin., 2010, Nr. 146-7510); 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos Priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 
22 d. įsakymu Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. ge-
gužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 
d. įsakymu Nr. (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 
d. įsakymu Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 

Elektros įrenginių bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m 
sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-939); 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vi-
daus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-07-27 įsakymu Nr. 1-223 (Žin., 2010, Nr. 99-5167); 

LR 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-601 „Dėl reglamentuojamų statybos produkto sąrašo 
patvirtinimo“ 

LR Aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas D1-515 „Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 
17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo; 

LR Aplinkos ministro 2006m gruodžio 29d.  įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“; 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro 2008 m.  sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-
34 įsakymas “Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo” 

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346 įsakymas „Dėl saugos 
ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“. 

1.2 Remontuojamo statinio (statinių grupės) statybos vieta (geografinė vieta), klimato 
sąlygos ir reljefas, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija 

Statybos vieta 

Visagino m., Festivalio g. 9, sklypo kad. Nr. 4583/0001:15. Sklypo plotas – 0,6308 ha. Paskirtis – 
Kita. Esamo pastato – bendrabučio un. nr. 3098-4000-2015. Pastato pagrindinė paskirtis - gyvenamoji 
(įvairioms socialinėms grupėms). 

Veiklos aprašymas 

Keičiama pastato 9-2 dalies patalpų paskirtis iš gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) į 
gyvenamąją (trys ir daugiau butų), bet dominuojančia pastato paskirtimi išlieka gyvenamoji (įvairioms 
socialinėms grupėms). 

Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, Vilnius, 1995 m.: 
- vidutinė metinė oro temperatūra +5,8 ºC; 
- mažiausia mėnesio vidutinė oro temperatūra -5,5 0C; 
- didžiausia mėnesio vidutinė oro temperatūra +17,5 0C; 
- absoliutus oro temperatūros maksimumas +34.4 ºC 
- absoliutus oro temperatūros minimumas -42,9 ºC; 
- šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros -27 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
- šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra 0.1 ºC; 
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- šildymo sezono vidutinė l paros oro temperatūra žemesnė už: 10oC – 221 paros; 8oC –201 
paros; 0oC – 119 paros; 

- santykinis oro metinis drėgnumas 80 %; 
- vidutinis kritulių kiekis per metus 650 mm; 
- maksimalus paros kritulių kiekis 99.0  mm; 
- maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) - 103 cm, (galimas 1 kartą per 

50 metų) - 140 cm. 

Vėjo greičio pagrindinė ataskaitinė reikšmė vref,0 =24,0 m/s (I vėjo greičio rajonas nustatytas pagal 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos, patvirtintą LR aplinkos ministro 2003 05 15 įsakymu Nr.233 
(Žin., 2003 Nr.59-2683); 3 priedas, 1 lentelė, 1 pav.); 

Sniego apkrova sk=1,6 kN/m2 (II sniego apkrovos rajonas nustatytas pagal STR 2.05.04:2003 
Poveikiai ir apkrovos, patvirtintą LR aplinkos ministro 2003 05 15 įsakymu Nr.233 (Žin., 2003 Nr. 59-
2683); 1 priedas, 1 lentelė, 1 pav.). 

Reljefas 

Reljefas aplink remontuojamą pastatą yra lygus. 

Projektuojamų statinių sąrašas; pagrindinės charakteristikos, paskirtis 
 

Nr. Pavadinimas Paskirtis 
Statybos 

rūšis 
Kategorija Pastabos 

1. 

Pastato – bendrabučio 

(un. nr.  

3098-4000-2015) dalis 

patalpų nr. 9-2 (un 

nr.4400-4818-

9591:1391)  

Paskirties keitimo į 

gyvenamąją (trys ir 

daugiau butų) 

sudalinant turtiniais 

vienetais  

Paprastasis 
remontas 

Ypatingasis  

1.3 Trumpas statybos sklypo apibūdinimas  

Žemės vertinimas 

Remontuojamo pastato (un.nr. 3098-4000-2015) - bendrabučio dalis patalpų nr. 9-2 (un nr.4400-
4818-9591:1391) yra Festivalio g. 9, Visagine, žemės sklype kadastrinis Nr. – 4583/0001:15 Visagino 
m. Žemės sklypo paskirtis – kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos. 

Sklypo plotas – 0,6544 ha. Tarp sklypo savininkų nustatyta naudojimosi tvarka. 

Esamos būklės įvertinimas 

Pastatas (un. Nr. 3098-4000-2015) - gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) paskirties, statytas 1984 

metais, 9 aukštų su rūsiu (pusrūsiu). Pastato bendras plotas 7189,87 kv. m, naudingas plotas 6364,70 
kv.m., gyvenamasis plotas 3914,68 kv. m., pagrindinis plotas 148,87 kv. m., verslo plotas – 15,01 kv.m. 
Užstatyta teritorija 0,6308 ha. Sienos – plytos, stogo danga – bitumas. Šildymas centrinis, iš 
centralizuotų sistemų, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastatas 26% fiziškai 
nusidėvėjęs. 

Butų patalpų aukštis nuo grindų iki lubų ne mažiau 2,5m.  

Šiuo metu aplinkinis užstatymas - didelio užstatymo intensyvumo gyenamosios teritorijos, 
teritorijos visuomenės poreikiams, vidutinio užstatymo intensyvumo mišrių funkcijų teritorijos, želdynų 
teritorijos. 

1.4 Sklypo plano sprendiniai 

Prie remontuojamo pastato patenkama iš Festivalio g. Automobilių saugojimas numatomas šalia 
remontuojamo pastato (žr. sklypo plano brėžinius). Remontuojamų patalpų minimalus automobilių 
stovėjimo vietų skaičius, pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ nuostatas - 1 vieta 1 butui. Numatoma 28 automobilių stovėjimo vietos. Statybos bus 
vukdomos keliais etapais, automobilių parkavimo vietos bus įrenigiamos paskutiniu etapu. 
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Buitinės atliekos sklype bus surenkamos specialiuose konteineriuose. Sklype prie pastato 
numatoma vieta buitinių atliekų konteineriams pastatyti. Buitinės atliekos bus rūšiuojamos ir reguliariai 
išvežamos. Dėl atliekų išvežimo turi būti parengtos sutartys su atestuotomis įmonėmis.  

Sklypo techniniai rodikliai: 

- Sklypo plotas 0,6544 ha. 
- Sklypo užstatymo tankis – esamas.  
- Sklypo užstatymo intensyvumas – esamas. 
- Apželdintas sklypo plotas – esamas. 
- Automobilių stovėjimo vietų skaičius, pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai“ nuostatas - 1 vieta – 1 butui. Numatoma 28 automobilių 
stovėjimo vietų (bus įrengiamos paskutiniu statybų etapu). 

Vaikų žaidimų aikštelė 

Vaikų žaidimo aikštelė projektuojama tarp pastatų, ne arčiau kaip 15 m nuo buitinių atliekų ir 
antrinių žaliavų surinkimo konteinerių bei ne arčiau kaip 10 m nuo automobilių stovėjimo aikštelės. 
Vaikų žaidimo aikštelė aptverta ažūrine tvora. Tvora be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip,kad 
nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai. Tarp vartelių varstomos dalies ir rėmo iš 
abiejųpusių turi būti ne mažesnis kaip 12 mm atstumas bet kurioje vartelių atidarymo padėtyje. Jei 
varteliuoseįrengtas automatinis pritraukimo mechanizmas, 90 laipsnių kampu atverti varteliai turi 
visiškai užsivertine greičiau kaip per 5 sekundes.                                                                            
Vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) bus ne trumpesnis kaip 
3valandos, kadangi planuojama aikšelė yra pietrytinėje pusėje, pastatas šalia aikštelės yra iš šiaurės 
pusės.                               
Triukšmas žaidimų aikštelėje neviršija HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 
irvisuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų triukšmo ribinių verčių (žr. 2-3 
lentelėseir bandymų protokolus), ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT) – 49,4 dBA, maksimalus 
garsoslėgio lygis (LAFmax) – 56,8 dBA.                     
Žaidimų aikštelės plotas nustatytas pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 242 
p.reikalavimus: Projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m2 (čia 
b –butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne 
mažesniskaip 50 m2.                                  
Vaikų žaidimo aikštelėjė numatyta tokia įranga: supynės su čiuožykla ir laipiojimo sienele, 
balansinėssupynės, smėlio dėžė, du suoliukai ir šiukšlių dėžė.            
Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono 
numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės 
priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams 
žaidimų aikštelė skirta; kita reikalinga informacija.                     
Žaidimų aikštelė būs prižiūrima ir valoma pagal HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir 
patalpos.Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose 
smėliodėžėse bus pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, 
taip patesant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlio dėžė bus apsaugotos nuo 
užteršimo jąuždengiant. Smėlio dėžės uždangalas turi būti neslidaus paviršiaus. Šiukšliadėžės bus 
reguliariaiištuštinamos. 

1.4.2 Sporto aikštelė 

Sklype planuojama elementari sporto aikštelė paaugliams, kurioje numatoma įrengti lauko 

treniruoklius, keturių lygių prisitraukimų skersinius ir horizontalias kopetėles. Sporto aikštelė 

planuojama su skaldos danga, aptverta ažūriniu aptvaru. 

1.5 Architektūriniai sprendiniai 

Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) paskirtis keičiama į gyvenamąją (trys ir daugiau butų) 
sudalinant turtiniais vienetais. Patalpų remontu siekiam pakeisti esamą išplanavimą, pritaikant 
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gyvenamajai funkcijai. Remontuojamose patalpose keičiamas išplanavimas, keičiamos durys, 
pertvarkomos inžinerinės sistemos ir kt. 

 
 
 
Paprastojo remonto metu bus atliekami šie darbai:  

1. Dalis pastato vidinių nelaikančių pertvarų naikinama. 
2. Projektuojamos naujos pertvaros. 
3. Naikinamos durys, angos užmūrijamos. 
4. Įrengiamos naujos durys. 
5. Projektuojamas naujas įėjimas į pastatą, iš rytinės pusės. Projektuojami laiptai ir rampa 

neįgaliesiams (nedidesnio nei 1:12 nuolydžio).                                                                                                                                                            

Pastato dalies 9-2 projektuojami techniniai rodikliai: 

- Bendras plotas 3484,49 m2; 
- Gyvenamasis plotas 2937,88 m2; 
- Naudingas plotas 3484,49 m2; 
- Užstatymo plotas -  esamas. 
- Pastato tūris - esamas. 

Registro 

Nr. 
Daiktas (-ai) Unikalus daikto Nr. Daikto adresas 

30/12928 Žemės sklypas  
4583-0001-

0015 >>    

Visaginas, Festivalio g. 

9 

44/111587 

Gyvenamoji 

patalpa  

4400-0165-

5856:9059 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-142 

    

44/2183742 

Gyvenamoji 

patalpa  

4400-4818-

9580:1390 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-1 

44/2183743 

Gyvenamoji 

patalpa  

4400-4818-

9591:1391 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-2 

90/65469 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0001 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-155 

90/66825 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0002 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-149 

90/66848 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0003 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-150 

90/94705 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0004 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-141 

90/94709 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0007 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-145 

90/94711 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0008 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-147 

90/94712 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0009 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-151 

90/94713 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0010 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-152 

90/94714 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0011 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-153 

90/94715 

Gyvenamoji 

patalpa  

3098-4000-

2015:0012 >>  

Visaginas, Festivalio g. 

9-154 

javascript:Go(30,12928);
https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?kso=458300010015
https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/gis.php?cmd=sklypas&id=458300010015&uni=458300010015
javascript:Go(44,111587);
https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?kso=4400016558569059
javascript:Go(44,2183742);
https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?kso=4400481895801390
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javascript:Go(90,65469);
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javascript:Go(90,66825);
https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?kso=3098400020150002
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https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?kso=3098400020150003
javascript:Go(90,94705);
https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?kso=3098400020150004
javascript:Go(90,94709);
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javascript:Go(90,94711);
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1.5.2. Pastato paskirties banalnso lentelė 

PASKIRTIS IKI REMONTO, KV.M. PO REMONTO, KV.M. PO REMONTO, PROC. 

Gyvenamoji (įvairioms 
socialinėms grupėms), 
esama 

7189,87 4251,99 59,14 

Gyvenamoji (trys ir 
daugiau butų), 
projektuojama 

0 2937,88 40,86 

Išvada – dominuojančia pastato paskirtimi išlieka gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms). 

1.5.3 Apdaila 

Fasadų pakeitimai daromi, tik ten kur projektuojamas naujas įėjimas į pastatą, iš rytinės 
pusės. Projektuojami laiptai ir rampa neįgaliesiams (nedidesnio nei 1:12 nuolydžio).       
Vidinės durys - medinės arba skydinės konstrukcijos, faneruotos natūraliu lukštu, su išbaigta 
gamykline apdaila.                                                                                                                                                  

1.5.4 Statinio apsauga nuo triukšmo 

Statinys yra suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų 
grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Aplink 
pastatą triukšmo šaltinių nėra. Pastato ekslotavimo metu susidarantis triukšmas neviršys norminių 
rodiklių.  

1.5.5 Patalpų mikroklimatas 

Remontuojamo pastato ribinės vertės turės atitinkti 1.5.1 lentelėje pateiktas patalpų mikroklimato 
parametrų ribines vertes. 

1 lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų 
ribinės vertės 

Eil. 
Nr. 

Mikroklimato parametrai 

Ribinės vertės  

Šaltuoju metų 
laikotarpiu  

Šiltuoju metų 
laikotarpiu  

1.  Oro temperatūra, °C 18–22 18–28 

2. 
Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo 
grindų, ne daugiau kaip °C 

3  3  

3.  Santykinė oro drėgmė, %  35–60  35–65  

4.  Oro judėjimo greitis, m/s  0,05–0,15  0,15–0,25  

 

Šiluminė darbo aplinka numatoma pagal Lietuvos higienos normą HN 69:2003 „Šiluminis komfortas 
ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“.  

  

1.5.6 Pastato pritaikymas žmonėms su negalia 
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Patekimas į pastatą pritaikytas žmonėms su negalia (toliau ŽN). Lauke prie įėjimo 
projektuojamas1,50 m pločio pandusas 8,3 % nuolydžio (žr. brėžiniuose).Prieš įėjimo duris įrengta 
lygi aikštelė mažiausiai 1,50 m pločio. Pagrindinio įėjimo durų plotis 2,0 m. Durų slenkstis ne 
aukštesnis kaip 20 mm. Nuo šaligatvio iki pagrindinio įėjimo įrengtas įspėjamasis paviršius su 
neregių vedimo sistema. Sklype numatytos 28 vietos automobiliams stovėti, 2 iš jų pritaikytos 
žmonėms su negalia, jos planuojamos arčiausiai įėjimo, šalia kurio projektuojamas pandusas. 
Automobilių ŽN skirta transporto priemonių stovėjimo vieta būs pažymėta horizontaliu ženklinimu 
(neįgaliojo su vežimėliu simbolis) ir(arba) vertikaliu kelio ženklu Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su 
papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“. 

ŽN judėjimo trasų paviršiai yra lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių 
(ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių plytelių, lygios, siūlės tarp 
plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. 
kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai 
numatomi pagal rekomenduojamus tokio reljefo: - lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm 
pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; - apvalių 
kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto 
įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Sanitarinis mazgas 
pritaikytas žmonėms su negalia,unitazas pastatytas taip, kad iš vieno jo šono lieka ne siauresnis 
kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti, iš kito šono ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos. 
Unitazo viršus 430–520 mm aukštyjenuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1000–
1200 mm nuo grindų paviršiaus pritvirtinti 2–3 kabliai viršutiniams drabužiams, ramentams ar 
krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800mm–900 mm aukštyje nuo grindų numatyti atlenkiami ar 
pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Praustuvas pakabintas ne arčiau kaip 300 mm 
nuo šoninės sienos; praustuvo viršus750–850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą 
būtina palikta mažesnę kaip 1 200 mm x 900 mm dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu privažiuoti. 
Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm–900 mm aukštyje numatyti turėklai. ŽN pritaikytos kabinos 
durys atsidaro į išorę. 

 

1.6. Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, 
nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas 

1.6.1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos 

Esamas. Komunalinis tiekimas. 

1.6.2. Šildymas 

Esamas. Patalpų šildymas – centrinis iš centralizuotų sistemų. 

1.6.3. Vėdinimas 

Esamas. 

1.6.4. Elektrotechnika (lauko tinklai) 

Esamas. 

1.1. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

1.7.1. Pastatai projektuojami taip, kad kilus gaisrui: 
• statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas; 
• ribojamas ugnies bei dūmų plitimas; 
• žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima gelbėti kitomis priemonėmis; 
• pradeda veikti įrengta gaisrinė signalizacija; 
• ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti. 
 
1.7.2. Statiniai projektuojami remiantis: 

• Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;  

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
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• Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms projektavimo ir įrengimo taisyklės;  

• Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 
 

1.7.3 Fasadų apdailai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klasės 
Lauko sienų apdaila lieka esama. 
 
1.7.4 Lauko gaisrinio vandentiekio vandens tiekimas gaisrui gesinti 

Paprastojo remonto metu nekinta sklypo užstatymas bei pastato aukštis, išlieka esama situacija. 
 
1.7.5 Įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos 
Remontuojamame pastate visose patalpose įrengiami autonominiai dūmų signalizatoriai. Įrengiant ir 

eksploatuojant autonominius dūmų signalizatorius būtina vadovautis LST EN 14604 serijos standartų 
reikalavimais, „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ taisyklėmis 
ir gamintojo parengta autonominių dūmų signalizatorių naudojimo instrukciją. 

Pirminiam gaisro židiniui gesinti patalpose turi būti 6 kg ABC tipo ugnies gesintuvai.  
 
1.7.6 Žaibosauga 
Pastatas turi būti apsaugotas nuo tiesioginių žaibo smūgių, aukšto potencialo perdavimo 

požeminėmis komunikacijomis. 

2.1. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; 
išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai 

Prie remontuojamo pastato patenkama iš Festivalio g.  Šalia pastato yra projektuojama automobilių 
stovėjimo aikštelė. (žr. sklypo plano brėžinius). 

3.1. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 
kaimyninėms teritorijoms 

Statybos darbai neturės įtakos gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms be jų sutikimo, kaip tai 
numato teisės aktai.  

Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos 
žemės sklypo ribose. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatirs nepatogumų. Neatsiras 
kliūčių privažiavimui ir praėjimams. Bus saugomi ir nepažeidžiami kaimyninių sklypų įvadiniai 
inžineriniai tinklai. Statinys neturės neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms.  

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 (2003 01 01 
redakcija) 31 str. nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės medžiagos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 
medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų 
pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomas į perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta 
tara ir pakuotė, komunalinės atliekos), išvežamas į sąvartas.    

Numatoma, kad statybų metu susidarys šios statybinės atliekos: 
- betonas, plytos, čerpės ir keramika (17 01) - panaudojama aikštelių, pravažiavimų, takų dangų 

pagrindams įrengti; 
- medis, stiklas ir plastikas (17 02) - pristatomas į perdirbimo gamyklas; Medis (17 02 01) - 

pristatomas į perdirbimo gamyklas arba panaudojama buityje, pvz. židinio, katilo užkūrimui ir pan. 
(neturi būti užterštas laku, dažais ar kitomis impregnavimui skirtomis medžiagomis); 

- bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai (17 03) - pristatomas į 
perdirbimo gamyklas; 

- metalai (įskaitant jų lydinius) (17 04) - surenkama ir priduodama perdirbimui; 
- gruntas ir akmenys (17 05 04) - iškasti įrengiant pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo 

teritorijoje paviršiaus formavimui; 
- izoliacinės medžiagos (17 06 04) - išvežama į tos rūšies sąvartynus; 
- gipso izoliacinės statybinės medžiagos (17 08) - išvežama į tos rūšies sąvartynus; 
- kitos statybinės ir griovimo atliekos (17 09) - išvežama į tos rūšies sąvartynus; 
- popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01) - pristatomas į perdirbimo gamyklas; 
- plastikinės pakuotės (15 01 02) - pristatomas į perdirbimo gamyklas. 
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- mišrios komunalinės atliekos (20 03 01)- išvežama į tos rūšies sąvartynus. 
Pagal atliekų tvarkymo taisykles pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo 

galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius 
metus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, 
atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus 
reikalavimus ir kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra 
yra užregistravusi Registre. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose, uždarose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.  
Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali 
atlikti atestuotos specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs 
statybą, statinio pripažinimo tinkamwu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti 
ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas atliekų tvarkytojams. 

Atliekos bus rūšiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų 
neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. Eksploatacijos metu buitinės atliekos kaupiamos 
konteineryje ir išvežamos įmonės, su kuria bus sudaryta atliekų išvežimo sutartis. 

 
1.9.1 lentelė. Statybos metu susidariusių statybinių atliekų kiekiai 

Techno-
loginis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų 

saugojimas  
 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai Pavadinimas 

Kiekis, 
t 

Agreg. būvis 
(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

Pavojin-
gumas 

Lai-
kymo 
sąly-
gos 

Didž. 
kiekis, t 

Pastatų 
statyba 

betonas, plytos, 
čerpės ir keramika 

940 kietas 17 01 N 

Sta-
tybos 
aikš-
telėje 

940 
R5 Panaudojama 

duobėms užpilti, kelių 
pagrindams įrengti 

medis, stiklas ir 
plastikas 

5 kietas 17 02 N 5 

D1 Išvežama į tos rūšies 
sąvartynus; R4 
Surenkama ir 

priduodama perdirbimui 

bituminiai mišiniai, 
akmens anglių derva 
ir gudronuotieji 
gaminiai 

0,05 kietas 17 03 N 0,05 

S5 - Atliekų paruošimas 
naudoti ir šalinti, 
apimantis šias 

išankstinio atliekų 
apdirbimo veiklas: S502 

- rūšiavimas; S503 - 
smulkinimas 

metalai (įskaitant jų 
lydinius) 

7 kietas 17 04 N 7 
R4 Surenkama ir 

priduodama perdirbimui 

gruntas ir akmenys 5 kietas 17 05 04 N 5 

iškasti įrengiant 
pamatus ar gerbūvį, 

panaudojamas sklypo 
teritorijoje paviršiaus 

formavimui. 

izoliacinės 
medžiagos 

0,1 kietas 17 06 04 N 0,1 
D1 Išvežama į tos rūšies 

sąvartynus 

gipso izoliacinės 
statybinės 
medžiagos 

0,2 kietas 17 08 N 0,2 
D1 Išvežama į tos rūšies 

sąvartynus 

kitos statybinės ir 
griovimo atliekos 

0,05 kietas 17 09 N 0,05 
D1 Išvežama į tos rūšies 

sąvartynus 

Popieriaus ir kartono 
pakuotės 

4 kietas 15 01 01 N 4 
R4 Surenkama ir 

priduodama perdirbimui 

Plastikinės pakuotės 5 kietas 15 01 02 N 5 
R4 Surenkama ir 

priduodama perdirbimui 

Mišrios komunalinės 
atliekos 

1 kietas 20 03 01 N 1 
D1 Išvežama į tos rūšies 

sąvartynus 

 Pastaba: Atliekų faktiniai kiekiai gali skirtis. Vykdant statybos darbus atliekų kiekius būtina tikslinti ir registruoti. 
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4.1. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Tamsiu paros metu numatomas pastato ir automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimas. 
 
 
Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos 

pagrindžiantys skaičiavimai. 
Remontuojamas pastatas atitinka higienos normas. Statybos užbaigimo procedūros metu turi būti 

atlikti triukšmo, geriamojo vandens ir dirbtinės apšvietos tyrimus projektuojamame pastate / aplinkoje ir 
jų rezultatus pateikti statybos užbaigimo komisijai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

1.12. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS 

Paprastojo remonto metu bus atliekami šie darbai:  
1. Dalis pastato vidinių nelaikančių pertvarų naikinama. 
2. Projektuojamos naujos pertvaros. 
3. Naikinamos durys, angos užmūrijamos. 
4. Įrengiamos naujos durys. 
5. Projektuojamas naujas įėjimas į pastatą, iš rytinės pusės. Projektuojami laiptai ir rampa 

neįgaliesiams (nedidesnio nei 1:12 nuolydžio).      
 
 
 
1.13. SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros 
tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Pastato – bendrabučio patalpų 
turtinis vienetas un.nr. 4400-4818-9591:1391, padalinamas į atskirus 29 (iš kurių 27 butai) 
neklinojamo turto kadastrinius objektus. Padalinant – automobilių stovėjimo vietų poreikis – 1 vieta 
vienam butui. Padalijimo schema braižoma pagal kadastrinį planą. 

Esamų patalpų eksplikacija, pagal kadastrinį planą: 

Turtinio vnt. nr. Plotas kv.m. Pastabos 

a-1 72,22 rūsys 

a-2 41,67 rūsys 

a-3 75,68 rūsys 

P-1 24,58 rūsys 

P-2 73,48 rūsys 

P-3 45,82 rūsys 

P-4 73,89 rūsys 

2 2676,46 butas 
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Turtinių vienetų eksplikacija po papratojo remonto: 

Turtinių vienetų eksplikacija po papratojo remonto 

Turtinio 
vieneto 
nr. 

Žymėjimas 
plane nr.  

Plotas kv.m. pastabos 

1 0-1 392,25 rūsiai 

2 1-2 380,29 bendro naudojimo patalpos 

3 2-3 94,20 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 2-4-1 

4 2-5 93,30 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 2-4-1 

5 2-6 93,20 butas 

6 2-7 93,74 butas 

7 3-8 94,20 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 3-9-1 

8 3-10 93,30 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 3-9-1 

9 3-11 93,20 Butas 

10 3-12 93,74 butas 

11 4-13 94,20 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 4-14-1 

12 4-15 93,30 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 4-14-1 

13 4-16 93,20 butas 

14 4-17 93,74 butas 

15 5-18 94,20 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 5-19-1 

16 5-20 93,30 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 5-19-1 

17 5-21 93,81 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 5-22-1 

18 5-23 94,09 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 5-22-1 

19 6-24 95,11 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 6-25-1 
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20 6-26 95,26 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 6-25-1 

21 6-27 94,86 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 6-28-1 

22 6-29 95,74 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 6-28-1 

23 7-30 94,86 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 7-31-1 

24 7-32 95,74 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 7-31-1 

25 8-33 94,86 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 8-34-1 

26 8-35 95,74 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 8-34-1 

27 9-36 192,35 butas 

28 9-37 94,48 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 9-38-1 

29 9-39 95,36 butas ir ½ bendro naudojimo 
patalpos 9-38-1 

Bendro 
naudojimo 
patalpos 

1-0-1 15,96 bendro naudojimo holas 

2-0-1 15,96 bendro naudojimo holas 

3-0-1 15,96 bendro naudojimo holas 

4-0-1  15,96 bendro naudojimo holas 

5-0-1 15,96 bendro naudojimo holas 

 

6-0-1 15,96 bendro naudojimo holas 

7-0-1 15,96 bendro naudojimo holas 

8-0-1 15,96 bendro naudojimo holas 

9-0-1 15,96 bendro naudojimo holas 

10-0-1 10,72 bendro naudojimo holas 

Iš viso: 3484,49   



Atestato 
numeris 

 
UAB "ARCHITEKTŪROS MENAS" 
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2. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2.1. Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 
reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą 

• Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio bei Sutarties dalis, techninių 
specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų 
projekto dalių technines specifikacijas.  

• Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų 
Gamintojams ir Tiekėjams. 

• Ši specifikacija apima statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, 
pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.  

• Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam 
įrengimui ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa 
tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas efektyvus, visiškai darbingas pastatas.  

• Žodžiai ''pilnas įrengimas'' turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo 
atlikimui ir leisti įmonei tinkamai veikti.  

• Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo užtikrinti, 
kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi patikrinti 
ir užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastate esančias erdves, įskaitant ribotą 
angų bei ortakių dydį.  

• Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam 
personalui ir kad pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas 
pakankamas stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu 
priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo 
maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio žmogaus aukštyje.  

2.1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

• Rangovas, kaip statybos dalyvis privalo laikytis visų šiam objektui reikalingų  LR statybą 
reglamentuojančių teisės aktų ir šiam objketui reikalingų leidimų. 

• Rangovas dalyvaudamas rangos konkurse prieš pasirašydamas sutartį susipažįsta su projektu ir po 
rangos sutarties pasirašymo pats (arba subrangovai) gauna visus reikalingus leidimus darbams atlikti. 

2.1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

• Privalu laikytis visų LR galiojančių ir nurodytų šio projekto visose dalyse įstatymų bei 
normatyvinių dokumentų. 

• Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą; 

• Visos konstrukcijos ir Įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir 
turėti atitikties įvertinimo dokumentą; 

• Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų 
metu; 
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• Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė; 

• Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninio 
prižiūrėtojo (toliau – Inžinieriaus) tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti 
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su 
Užsakovu bei Inžinieriumi ir gauti jo pritarimą.  

2.1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

• Turi būti įsteigtas nustatyta tvarka; 

• Neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas (šią informaciją SPSC patikrina 
Lietuvos Respublikos institucijų oficialiuose registruose), iškelta byla dėl kvalifikacijos atestato 
sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo; 

• Darbams turi vadovauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį: 
- statinio statybos vadovas; 
- statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams. 

• Privalo turėti techninį personalą vykdomai darbo sričiai; 

• Vadovaujantis darniuoju standartu LST EN 1090-2:2008, turi pateikti suvirintojo kvalifikacijos 
pažymėjimus, patvirtinančius teisę atlikti sudėtingų metalo konstrukcijų ir inžinerinių tinklų montavimą ir 
gamybą; 

• Įmonės, vykdančios statybos darbus, susijusius su stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo 
įrangos, šiluminių siurblių ir stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių fluorintų dujų įrengimu, privalo 
pateikti darbuotojų pažymėjimus, patvirtinančius jų kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti minėtas vieną ar 
kelias veiklos rūšis, išduotus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. D1-12/A1-10 „Dėl darbuotojų, 
vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, atestavimo sistemos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 7-251); 

• Įmonėje turi veikti kokybės sistema (nebūtinai sertifikuota pagal tarptautinius standartus); 

• Privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles nurodytiems 
darbams atlikti; 

• Veiklai kultūros paveldo statiniuose rangovas privalo būti sudaręs darbo sutartis su vadovais, 
turinčiais tokią teisę; 

• Privalo turėti ne mažesnę kaip vienerių metų veiklos patirtį statybos srityje. Rangovas atitinka šį 
reikalavimą, jei jam po reorganizavimo perėjo Rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, 
teisės ir pareigos; 

• Rangovas, siekiantis teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 
dvejų metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti Rangovai – ne mažesnę kaip vienerių metų veiklos patirtį 
statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jei jam po reorganizavimo 
perėjo Rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 

• Rangovas privalo: 
- Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 

statybos vadovą (turi turėti statybos inžinieriaus išsilavinimą); 
- pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei 

statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 
- vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytais 

atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis įstatymais, Vyriausybės 
nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų statinio projektavimo sąlygų 
reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio 
saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės 
(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 

- įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį; 
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- užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje bei projektuojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 
statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų 
Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje; 

- įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo 
lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus; 

- dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 
- leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams 

bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, 
netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus ar griaunamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų 
asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus. 

• Jei rangovas numato dalį Darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 40 procentų 
visos Darbų apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, taip pat turėti 
galiojančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas (generalinis rangovas) perduoda 
subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiūlymą, išaiškėja, kad siūlomi subrangovai šių reikalavimų neatitinka, 
tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

• Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo 
vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

2.1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 
specialistams 

- Rangovas pagal pateiktą projektinę dokumentaciją nusistato kokios kvalifikacijos specialistai 
reikalingi ir iki statybos darbų pradžios juos skiria. Kandidatūros pristatomos Užsakovui ir 
suderinamos su Užsakovu. 

- Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai turi atititikti kvalifikacinius reikalavimus 
ir turėti kvalifikaciją atitinkačius bei galiojančius  atestatus Ypatingiems statiniams statyti. 

2.1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 
statybos metu 

• Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinį 
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir 
sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose 
nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti šių nurodytas pareigas. 

• Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos 
vadovas, inžinierius), teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teisę eiti šias pareigas. 

• Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas užtikrina, kad, prieš pradedant statybvietės 
įrengimo darbus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei būtų nustatyti statinio 
techniniame projekte, konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos 
metu, būtų nustatytos statybos darbų technologijos projekte. 

• Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 
statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą 
apie statybos pradžią, jei: 

Statybvietėje vykdomi šie darbai:  
- Darbai, keliantys darbuotojams užgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojų, kurių rizika padidėja 

dėl statybos pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje. 
- Darbai, kurie dėl naudojamų cheminių ir biologinių medžiagų kelia darbuotojų saugai ir sveikatai 

darbe ypatingą pavojų arba kuriuos dirbant teisės aktuose nustatyti privalomi sveikatos tikrinimai. 
- Darbai arti aukštos įtampos tinklų (laidų). 
- Surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas. 
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- Rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje 
statybos darbus, per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar 
darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga; 

- Statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 
darbuotojų arba numatoma didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis. 

- Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) 
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomą statinį) ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant 
Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

• Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo užtikrinti, kad visuose statinio 
projektavimo ir projekto rengimo etapuose būtų įvertinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
prevencijos principai bei darbuotojų saugos ir  sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai. 

Bendrieji būtiniausi darbo vietų statybvietėje reikalavimai 

Stabilumas ir tvirtumas: 

- Medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų 
saugai ir sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 

- Draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba 
tinkamai paruoštų įtaisų saugiam darbui. 

Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija: 

- Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad 
nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio 
dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo; 

- Projektuojant ir įrengiant darbovietes bei parenkant medžiagas ir saugos nuo elektros srovės 
poveikio priemones, turi būti atsižvelgiama į tiekiamos elektros rūšį ir galią, išorines sąlygas ir su 
elektros įrenginiais dirbančių darbuotojų kvalifikaciją. 

Evakavimo keliai ir išėjimai: 

- Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną; 
- kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš 

visų darbo vietų; 
- Evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami atsižvelgiant į statybvietės 

ir patalpų išplanavimą bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų skaičių ir atitinkamų 
teisės aktų reikalavimus; 

- Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. 
lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 104-3014). Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose; 

- Evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, turi 
būti be kliuvinių, kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis; 

- Evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam 
atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų. 

Gaisrinė sauga: 

- Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 
įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų 
skaičių, turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei 
būtina, turi būti įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 

- Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi 
ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir 
gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti; 

- Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai 
pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip 
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi 
būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=91610&b=
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Patalpų vėdinimas: 

- Atsižvelgiant į darbo veiklos pobūdį ir darbuotojų fizinio darbo sunkumą, turi būti taikomos priemonės, 
kad darbo patalpų oras atitiktų higieninius reikalavimus; 

- jei darbo patalpose įrengta priverstinio vėdinimo sistema, ji turi patikimai veikti ir neturi sudaryti 
darbuotojų sveikatai kenksmingų skersvėjų; 

- vėdinimo sistemos kontrolės įrenginiai, kur tai būtina, turi signalizuoti apie vėdinimo sistemos 
gedimus. 

Darbuotojų apsauga nuo konkrečių rizikos veiksnių veikimo: 

- Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų 
veiksnių (triukšmo, dujų, garų, dulkių ir kt.); 

- Darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir (arba) pavojingų medžiagų, nepakanka deguonies, 
yra gaisro ar sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis reikiamų prevencijos 
priemonių; 

- Kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje 
negali būti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi būti nuolat stebimas iš išorės ir turi būti parengtos 
reikiamos priemonės greitai ir efektyviai suteikti reikiamą pagalbą. 

- Temperatūra darbo aplinkoje turi būti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobūdžio ir fizinio 
darbo sunkumo turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 

- Darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. 
Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas 
dirbtinis apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. 
Dirbtinis apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus; 

- Patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų 
rizika dėl įrengto apšvietimo rūšies; 

- Patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui darbuotojams 
gresia labai didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 

Durys ir vartai: 

- Stumdomosios durys turi turėti saugos įrenginius, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų; 
- Durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi turėti apsaugos mechanizmą, kad nenukristų 

žemyn; 
- Evakavimo išėjimų durys ir vartai turi būti atitinkamai paženklinti; 
- Šalia kiekvienų vartų, skirtų transporto priemonių eismui, turi būti įrengtos durys pėstiesiems, išskyrus 

atvejus, kai pėstiesiems eiti pro tokius vartus nepavojinga; durys pėstiesiems turi būti ryškiai 
paženklintos ir numatytos priemonės, kad jomis būtų galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu; 

- Mechaninės durys ir vartai turi varstytis taip, kad darbuotojams nekeltų traumavimo pavojaus. 
Mechaninių durų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai turi būti lengvai pastebimi ir pasiekiami. Kai, 
nutrūkus energijos tiekimui, mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti 
rankomis. 

Judėjimo keliai – pavojingos zonos: 

- Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 
apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir 
nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių; 

- Pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo darbams, 
matmenys turi būti nustatomi atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių ir veiklos 
pobūdį. Jei judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas pakankamai saugus 
atstumas arba numatyta saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, 
reikiamai prižiūrimi ir tikrinami; 
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- Transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, pėsčiųjų 
perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių; 

- Jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas (darbuotojas gali būti traumuotas), jose 
turi būti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai 
darbuotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, 
jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai 
pažymėtos; 

- Judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, 
atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų 
pakankamai laisvai judėti. 

Pirmoji pagalba: 

- Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti 
apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui 
buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą; 

- Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 

- Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias 
patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais; 

- Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. 
Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi 
būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų 
tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 

- Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 
- Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat 

įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. 
- Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti 

įrengtos sėdimos vietos; 
- Persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių 

džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei 
asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis 
medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi 
būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; 

- Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo 
pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

- Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas reikiamas 
skaičius dušų. 

- Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems 
atskirai naudotis dušų kambariais; 

- Dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, kiekvienas 
darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 

- Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi būti 
įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; 

- Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

Darbuotojų poilsio ir patalpos: 

- Atsižvelgiant į didelį nuotolį nuo nuolatinės gyvenamosios vietos iki statybvietės, į darbo pobūdį ir 
darbuotojų skaičių, turi būti įrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, į kurias darbuotojai turi 
būti lengvai priimami; 

- Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi būti reikiamo dydžio, 
jose turi būti reikiamas kiekis stalų ir kėdžių; 



PASTATO – BENDRABUČIO, FESTIVALIO G. 9, VISAGINE, DALIES PATALPŲ NR. (UN. NR. 4400-4818-
9591:1391) PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMĄJĄ (TRYS IR DAUGIAU BUTŲ) SUDALINANT 

TURTINIAIS VIENETAIS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 

Lapas Lapų 

21 31 

 

- Jei tokios patalpos neįrengtos, turi būti sudaryta galimybė darbuotojams pailsėti darbo pertraukų 
metu; 

- Stacionariose darbuotojų apgyvendinimo patalpose, išskyrus tas, kurios naudojamos išimties 
atvejais, turi būti pakankamai sanitarinių įrenginių, valgomasis ir poilsio patalpa. 

- Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojų skaičių turi būti lovos, spintos, stalai ir kėdės; paskirstant 
patalpas, reikia atsižvelgti į moterų ir vyrų apgyvendinimo ypatumus; 

- Poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi būti numatytos priemonės nerūkančiųjų apsaugai nuo 
tabako dūmų. 

Kiti statybviečių įrengimo reikalavimai: 

- Statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; 
- Darbuotojų apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo vietų darbuotojai turi būti aprūpinti 

geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais; 
- Statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti, prireikus 

turi būti priemonės valgiui pasigaminti. 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikalavimai 

- Šie reikalavimai reglamentuoja darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, 
skirtomis darbuotojų sveikatos apsaugai nuo kenksmingų ir pavojingų veiksnių, esančių darbo 
aplinkoje, kad būtų sumažinta pakenkimo sveikatai rizika. Asmeninė apsauginė priemonė 
naudojama, kai darbo aplinkoje negalima išvengti rizikos arba pakankamai jas apriboti 
kolektyvinėmis saugos arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais ir būdais.  

- Darbdavys privalo nemokamai aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 
šiuose nuostatuose, saugos darbe norminiuose aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus 
atvejus, kai kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad darbuotojas padengia dalį išlaidų už tas apsaugines 
priemones, kuriomis naudojasi ne vien darbo vietoje (naudojimas neapribotas darbu). Kiekviena 
asmeninė apsauginė priemonė turi atitikti jai nustatytus reikalavimus privalomai taikomuose 
normatyviniuose dokumentuose ir apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių 
darbo  aplinkoje, nesukeldama didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai, atitikti ergonominius 
reikalavimus ir darbuotojo esamą sveikatos būklę, tikti (atitinkamai priderinta) darbuotojui. Taip pat 
darbdavys privalo aprūpinti tuos darbuotojus, kuriuos vienu metu veikia kelios darbo aplinkos rizikos, 
visomis reikiamomis tarpusavyje suderintomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, kurios 
garantuotų apsaugą nuo kenksmingų, pavojingų veiksnių ir sumažintų riziką iki minimumo.Įvertinant 
darbo aplinkos rizikas ir parenkant asmenines apsaugines priemones, darbdavys vadovaujasi 
galiojančiais įstatymais, saugos darbe norminiais aktais, techniniais ir technologiniais dokumentais, 
darbo vietų higieninio įvertinimo duomenimis, higienos normomis, eksploatuojamų įrenginių 
techniniais pasais ir jų eksploatavimo taisyklėmis bei kitais dokumentais. 

- Darbuotojas privalo  nepradėti dirbti be asmeninių apsauginių priemonių, kai to reikalauja saugos 
darbe norminiai aktai, naudoti jas viso darbo proceso metu, rūpestingai prižiūrėti ir nau doti pagal 
paskirtį asmenines apsaugines priemones, laiku pranešti darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui apie jų 
susidė vėjimą, užterštumą, netin kamumą naudoti ir apie tai, kad baigiasi jų naudo ji mo terminas, 
darbo įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsauginė priemonė dėl 
darbuotojo kaltės dingo arba buvo suga dinta. 

2.2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui 

2.2.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas (Techninio projekto, sudėtingų konstrukcijų 
ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinių) 

Vykdomas paprastasis remontas, todėl jam nebūtina atlikti statinio projekto ekspertizę. 

2.2.2. Reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir 
pan. 

Rangovas prieš atlikdamas bet kokius žemės darbus privalo reikalui esant atliki papildomus 
tyrinėjimus geologiajai ar esamų inžinerinių tinklų būklei nustatyti. Nustatęs, kad esama inžinerinių tinklų 
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būklė prasta, privalo darbo projekto sprendiniais imtis priemonių situacijai gerinti. Radęs archeologinių 
liekanų privalo inicijuoti archeologinius tyrinėjimus. 

2.2.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos 
dokumentai, pvz., Darbo projekto brėžiniai, jų privalomą atitiktį Techninio projekto sprendiniams ir 
techninėms specifikacijoms, apimtis ir detalumas; statybos darbų technologijos projekto 
būtinumas ir apimtis; specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo 
instrukcijos; inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; brėžiniai ir techninės specifikacijos su 
užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir t. t. 

• Iki statybos darbų  pradžios Rangovas privalo parengti sutartyje nurodytų dalių darbo projektus. 
Darbo projekto rengėjas privalo laikytis Techninio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų. Jei darbo 
projekto rengėjas keičia techninio projekto sprendinius juos privalo suderinti su Statytoju ir projekto vadovu. 
Rangovas inicijavęs pakeitimą ir suderinęs su Statytoju ir projekto vadovu už savo lėšas privalo paruošti ir 
išleisti Techninio projekto korektūrą iki Statybos užbaigimo procedūrų pradžios. 

• Statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą. 

• Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus Techninio projekto technines 
specifikacijas: 

- gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas pagal Darbo 
projekto brėžinius parengia detalizuotus brėžinius gamybai; 

- vykdomi statybos darbai; 
- pastatytam statiniui Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas 

arba patvirtinama deklaracija apie statybos užbaigimą, Darbo projekto brėžinius pažymint žyma „Taip 
pastatyta“. 

• Rengiant darbo projektą būtina: 
- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis; 
- taikyti išvardintus statybos normatyvinius dokumentus. 
- Negali būti keičiami (ar supaprastinti) šie techninėse specifikacijose ir techninio projekto brėžiniuose 

išdėstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai: 
1. Pagrindiniai architektūros sprendimai: išplanavimas, išorės ir vidaus apdailos sprendiniai (jei 

Užsakovas nenurodys kitaip); 
2. Reikalavimai konstrukcijų betonui: pagal stiprį - C, pagal vandens nepralaidumą - W ir atsparumą 

šalčiui - F; 
3. Konstrukcijų gaisriniai reikalavimai. 

• Techninio projekto metu atlikti pagrindinių konstrukcijų statiniai skaičiavimai turi būti patikslinti darbo 
projekto metu. 

• Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir 
reikalavimus. Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

• Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 

tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.  

• Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti 
jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. 

• Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai 
įforminti aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

• Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. Rangovai 
(subrangovai) turi savo sąskaita parengti darbo brėžinius (pagal Pasiūlymo dokumentacijos ir techninių 
specifikacijų sprendinius). 

• Darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), Techninio projekto Techninėms specifikacijoms 
statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „TVIRTINU, 
statyti“. Tai reiškia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem 
stadijomis atveju), Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias 
ekspertizės pastabas, patvirtintas nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius 
ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

• Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derins tik brėžinių 
koncepciją. Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Projekto vadovui 
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išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir 
kt. patikslinimais natūroje. 

• Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios gali 
pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo. 

• Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, 
taip pat ir techninių specifikacijų, Techninis projektas turi būti keičiamas. 

• Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių 
dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi 
kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai 
ir taisymai įforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujos laidos 
dokumentai pasirašomi nustatyta tvarka. 

• Darbo projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ nurodytą apimtį. Rangovas taip pat privalo 
suderinti darbo projektą su projekto vadovu ir tos dalies techninio projekto rengėju (jei taip nustato projekto 
vadovas) 

• Darbo projekto detalumas. Darbo projekte visi inžinerinių sistemų elementai, kurie yra matomi privalo 
būti su pririšimais plane ir nurodytais montavimo aukščiais.  

• Darbo projekto rengėjas privalo į projektą įdėti patvirtinimo dokumentą, kuriame nurodo, kad su 
techniniu projektu susipažino. Taip pat, kad susipažino su gaisrinės saugos dalimi ir jos sprendiniais. 
Nurodytą dokumentą pasirašo projekto dalies vadovas. 

• Atskiru dokumentu privalo būti paruoštas suvestinis vidaus ir lauko inžinerinių tinklų planas, kurį savo 
parašais patvirtina visi atsakingi projekto dalių vadovai ir įsega į savo rengiamą projekto dalį. Dokumentą 
rengia darbo projekto rengėjai (Rangovo paskirtas asmuo ar įmonė) Paruoštas dokumentas teikiamas 
projekto vadovui, susipažinimui. 

2.2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio 
statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

• Rangovo parengti darbo projektai turi būti derinami su Techninio projekto Projektuotoju (projekto 
vadovu) ir Statytojo (statytoju atstovu, technine priežiūra). 

• Rangovo parengti technologijos projektai derinami su Technine priežiūra. 

Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 

Rangovas (subrangovai) alternatyvinio pasiūlymo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo 
sąskaita parengti darbo brėžinius (keturias (4) kopijas, pagal Pasiūlymo dokumentacijos ir techninių 
specifikacijų sprendinius.  

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotojais ir Užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. 
Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derins tik brėžinių koncepciją. 
Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba.  

Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui išpildomieji 
brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 
patikslinimais natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos 
dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovas turi būti atlikta Rangovo.  

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 
nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.  

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus 
tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių 
nuostatų ar standartų atžvilgiu.  

2.2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) 
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apiforminimui, pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir 
komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t. 

- Rangovo parengti darbo ir technologijos projektai turi būti susegami į bylas kietu (baltu) viršeliu su 
svirtele. Visi brėžiniai didesni nei A3 formato papildomai stiprinami ties įsegimu, kad vartant 
neišplyštų. Rangovas darbo projektą paruošia keturiais egzemplioriais (4 egzemplioriai) su 
originaliais parašais. Vienas iš komplektų perduodamas gen. Projektuotojui (Techninio projekto 
rengėjui). 

- Parengti darbo ir technologijos projektai privalo būti atiduodami skaitmeniniu formatu CD laikmenoje 
dviem egzemplioriais (2 egzemplioriai), vienas statytojui, kitas gen. projektuotojui. Failai įrašomi 
originaliu formatu (dwg, doc ir panašiai), taip pat privaloma darbo projekto bylą pateikti PDF ir ADOC 
formatu, pagal STR“Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatytą tvarką. 

- Rangovas taip pat privalo protokoluoti gamybinius surinkimus. Susirinkimo protokolas per 1 d.d. po 
susirinkimo turi būti išsiustas pasitarimo dalyviams pastaboms. Susirinkimo dalyviai per 1 d.d. nuo 
protokolo gavimo dienos privalo pateikti pastabas protokolui. Kito pasitarimo metu rangovas teikia 
protokolą pasirašyti atsakingoms šalims ir po vieną egzempliorių (su parašais) įteikia kiekvienam 
susirinkimo dalyviui. 

2.2.5.1. Techninė dokumentacija  

Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. 
Anksčiau minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.  

2.2.5.2. Įrengimų techninė dokumentacija  

• Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų 
techninę dokumentaciją:  

- Saugumo eksploatacijos aprašymas; 
- Įrenginių techninis pasas; 
- Atsarginių dalių sąrašas; 
- Techninio aptarnavimo aprašymas; 
- Įrengimo stipruminiai skaičiavimai; 
- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.  

• Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame 
diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalba. 

2.2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami tik trišaliu sutarimu, sutinkant Statytojui, Rangovui ir 
Projektuotojui (projekto vadovui). Sutikimai gali būti įformini atskiru dokumentu arba įrašu į pasitarimų 
protokolą, jei šalys trišaliai nusprendė, kad pasitarimo protokolai yra neatsiejama projekto dokumentų dalis. 

2.3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 

2.3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais; 

Statybos produktai iš kurių pastatytas pastatas, jo priklausiniai, namo inžinerinės sistemos ir sklypo 
inžineriniai tinklai, taip pat namo įranga turi atitikti STR 2.01.01(3):1999  ir HN 16:2003 , HN 36:2002 , HN 
105:2004  nurodytus reikalavimus. 

• Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti visus nurodytus reikalavimus techninėse 
specifikacijose ir turi būti nauji.  

• Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir 
gaminiai turi būti pateikti su:  

- gamintojo rekvizitais, firmos aTDPažinimo ženklu;  
- specifikacija;  
- nuoroda kam skiriama;  
- spalvos nuoroda;  
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- pagaminimo data;  
Projektuotojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 

neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, 
kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.  

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Projektuotojo peržiūrai.  

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir Projektuotojo patvirtinimo.  
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie aTDPigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  
Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius 

metalus apsaugoti nuo korozijos.  
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas 
išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio Įrangos modifikavimo. 

2.3.2. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.) 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 
(pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, abs plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., 
neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių 
poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų 
medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

2.3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 
dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos) 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti 
sertifikuoti Lietuvoje. 

• Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
- Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija; 
- Gamintojo rekvizitais, firmos aTDPažinimo ženklu; 
- Specifikacija; 
- Nuoroda, kam skiriama; 
- Pagaminimo data. 

• Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžinyje nurodomus kokybės reikalavimus. 
Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.  

• Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.  

• Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant 
ji turės būti pateikiama Projektuotojo ir Užsakovo patvirtinimui. 

2.3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal 
ISO 9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 
ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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2.3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir Projekto 
vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami 
pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti 
specifikacijoje. 

2.3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 
Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais.  

 
Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui.  

 
Saugojimas aikštelėje 

• Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.  

• Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.  

• Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita.  

• Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas.  

2.3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

• Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį prižiūrėtoją 
bei projektuotojus kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas 
konstrukcijas ar darbus. 

• Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 
numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų 
patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos 
vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). 
Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

• Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai 
šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), 
rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) 
atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje  F-25. Remiantis minėtais 
įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant 
paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų 
pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir 
numeriai, kiti reikalingi duomenys. 

• Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami 
formoje F-17. 

• Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų 
bandymo aktų sąrašas ir jų formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame 
statinyje. Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui 
pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus visus 
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sistemų montavimo darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. 
Tipinėse formose nenumatytiems bandymams įforminti skirta forma F-53. 

2.3.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka; 

Bandymai ir pavyzdžiai 

• Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas. 

• Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 
- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
- bandymams turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

• Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. 
Bandymais turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

• Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

• Rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas Šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl 
būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių siekiant išvengti bet kokios žalos 
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

• Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui išbandyti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. 
Visos anksčiau minimam bandymui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 
suteikiami Rangovo. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

• Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 
Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

• Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų 
užbaigimo. 

• Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

2.3.9. Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis 
panaudojimas 

Kertamų medžių šiame sklype nėra. Medžių ir krūmų kirtimas galimas tik rangovui nustatyta tvarka 
gavus atitinkamus leidimus iš valdžios ar savivaldos institucijų.  

Visas dirvožemio augalinis sluoksnis nuo statybos aikštelės turi būti nukastas, jį patikrinus gali būti 
naudojamas sklypo plano brėžiniuose parodytose žolės dangos sodinimo vietose arba priduodamas į 
sąvartynus. 

2.3.10. Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems 

Rangovas iki statybų pradžios gauna visus STR „statybos darbai“ reikalingus nurodytus dokumentus. 
Rangovas statybos aikštelėje įrengia visus privalomus objektus pagal LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir LR aplinkos ministro įsakymą „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ 

2.4. Statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo projekto dalis) 

Statinių statybos eiliškumas 

• Žr. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį. Rangovas nusprendęs, kad statybos 
eiliškumas jam netinkamas apie tai informuoja Užsakovą ir pateikia suderinimui savo siūlomą statybos 
darbų eiliškumą. 

• Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus.Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 
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reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose „Darbo 
įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose” (Žin., 2000, Nr.3-88)bei saugaus naudojimo 
reikalavimus, nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose. 

Matavimai 

• Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir iš kitos stebėjimo padėties.  

• Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos 
paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 
besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų 
suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.  

Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

• Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 
ir tinkamą darbo jėgą. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto 
metodo, Rangovas turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 
nesumažina Rangovo atsakomybės.  

• Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.  

Darbų koordinavimas 

• Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas 
sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų 
teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys 
pagrindo papildomam apmokėjimui.  

• Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.  

• Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.  

• Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  

• Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.  

2.4.1. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 

2.4.1.1. Angos ir nišos 

• Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
projektuotojo sutikimo neleidžiamas.  

• Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 
kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų 
aplinkos reikalavimus.  

2.4.1.2. Angos montavimui 

• Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas 
angas ir tai patvirtinus Inžinieriui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 

• Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 
negalima, nebent jei leistų Inžinierius.  

2.4.1.3. Riebokšliai ir futliarai 

• Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 1 00 
mm aukščiau grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su galutiniu paviršiumi.  

• Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius 
priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau.  

• Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 
betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus.  

• Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštelėmis.  
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2.4.1.4. Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

• Visų tvirtinimo elementų ir T. Dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 
kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai Ieistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti 
specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo.  

• Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, 
liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm.  

• Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba.  

• Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos 
medienos. Jei reikia, naudoti varžtus.  

2.4.1.5. Remontas (defektų taisymas) 

• Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.  

• Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos.  

• Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką.  

• Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi buti visa supanti aplinka.  

2.4.1.6. Dažymas ir apdaila 

• Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir 
atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.  

• Bent jau žemiau išvardinta Įranga turi būti ištisai gamintojo nugruntuota ir nudažyta, jei nenurodyta 
kitaip:  

- gaminiai apskritai  
- varikliai  
- ventiliatoriai, siurbliai  
- filtrų rėmai  
- vožtuvai ir sklendės  
- valdymo įranga  

• Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Inžinieriaus 
reikalavimus.  

• Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, 
dangtelius ir t.t, kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės 
sutartos spalvos dažų.  

2.4.1.7. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 

• Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 
eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais.  

• Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu 
žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio Žymėjimo turi būti papildomai susitarta su 
Inžinieriumi.  

• Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas.  

• Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti 
tekstą.  
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2.4.1.8. Identifikacines etiketės  

• Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, 
valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje 
etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.  

• Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangą jie valdo.  

• Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu.  

• Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 
atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 
specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip.  

• Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 
tekstas, ir pateikti Užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 
pavyzdžiai.  

• Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 
Rangovas.  

2.4.1.9. Vamzdžių identifikacija 

• Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą.  

• Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto 
kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti 
Užsakovo patvirtinimui.  

2.4.1.10. Elektros tiekimas 

• Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo 
sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas:  

• Aukšta įtampa 10kv:t;5%  

• Žema įtampa 380:t;5%VI220:t;5%  

• 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz:t;4%  

• Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:  

• -visa elektros įranga (lauke) IP 54,  

• -visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį,  

• Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo 
patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte.  

• Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams.  

• Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos elektros 
įrangos kabelių praėjimai turi būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių reikalavimus. 
Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše.  

• Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir 
variklių sąrašus  

• Visa Rangovo pristatoma Įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos prijungimą 
prie 220V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus.  

2.5. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

• Rangovas už savo lėšas ir savo atsakomybėje nusistato, kokia įranga ir transporto priemonės bus 
reikalingi ir naudojami. 

• Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 

2.5.1. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

2.5.1.1. Tikrinimai 

• Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma, užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 
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Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 
tinkamas.  

2.5.1.2. Rangovo pateikiama dokumentacija 

• Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą 
dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir 
norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant 
pastatą naudoti. Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  

• Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai.  

2.5.1.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 

• Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 
rinkinius:  

- Veikimo principą ir sistemos aprašymą  
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas  
- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms  
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.  

• Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 
įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.  

• Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  

2.5.1.4. Priėmimas 

• Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ tvarką ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo 
aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka 
pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.  

Statybos darbų priėmimo komisijai rangovas privalo pateikti cheminių medžiagų (teršalų), 
nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių 
vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų 
atitinkamiems tyrimams subjektų, rezultatus. 

• Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

• Pripažintino tinkamu naudoti statinio kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo turto kadastro 
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti 
statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto registre. 

2.5.1.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis 

• Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 
sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam 
defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, 
kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.  

• Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.  

• Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte.  

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/fgcYMmjGIf
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2.5.1.6. Garantija 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų 
padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 
skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:  

- pastatų elektros, mechanikos darbai -5 metai;  
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) -10 metų.  
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 
reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 
galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas 
susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi 
būti apiformintas dokumentais.  

2.5.1.7. Užsakovo darbuotojų apmokymas 

• Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie 
prieš galutinai perimdami objektą galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir 
statinius. Mokymą turi atlikti kvalifikuotas samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir 
turi būti tęsiamas per kontrakto laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei Statybų sutartis nenumato 
ilgesnio laikotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip.  

2.5.1.8. Atsarginės dalys 

Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai  įrangai, 
pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą.  

Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti 
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų įrangos gamintojas, už jas Užsakovas apmoka 
papildomai.  

2.5.2. Techninė dokumentacija 

Techninė dokumentacija 

Rangovas atlieka šią dokumentaciją: 
- statybos darbų technologijos projektų, patikslintų pagal išpildomąją dokumentaciją, topografinę 

nuotrauką. 
Anksčiau minėta dokumentacija turi būti ruošiama kompiuteriu ACAD (arba bet kuria kita) programa. 

Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

Įrenginių techninė dokumentacija 

Rangovai ar subrangovai statinio statybos užbaigimui turi pateikti Užsakovui šių įrangos arba įrengimų 
techninę dokumentaciją: 

- saugaus naudojimo aprašymas. 
- įrenginių techninis pasą. 
- įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys. 
- atsarginių dalių sąrašas. 
- techninio aptarnavimo aprašymas. 
- garantiniai įsipareigojimai. 
- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forma (1 egz.) ir magnetinėse laikmenose. 

Importinių įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba. 
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PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS  

 
 
Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

pagal projekto sudedamąsias dalis: 
 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Projekto dalies pavadinimas 
Projektavimo programinė 

įranga 

1. 21/03-PP PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
Microsoft Office 2016; 

AutoCAD LT 2018; 
Signa 2010 (beta); 

 
 
 

UAB „Architektūros menas“ 
Direktorius Simonas Savickas 
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