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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 
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Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji  

2.  SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)   

3.  SA 0 Architektūrinė  

4.  E-01 0 Elektrotechnika  
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BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2. BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

Tekstiniai dokumentai 

1.  GP25011.02-01-PP-BD-1.PSZ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis   

2.  GP25011.02-01- PP -BD-1.BSZ 2 0 
Projekto bylos (segtuvo) 
sudėties žiniaraštis  

 
 

3.  GP25011.02-01- PP -BD-1.BSR 4 0 Bendrieji statinių rodikliai   

4.  GP25011.02-01- PP -BD-1.BAR 33 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   

5.  GP25011.02-01- PP -BD-1.BTS 30 0 Bendroji techninė specifikacija   

6.  GP25011.02-01- PP -BD-1.PSS 1 0 Pritarimų, suderinimų sąrašas   

Grafiniai dokumentai 

1.  GP26003.02-00-PP-SP.B-01 1 0 Situacijos planas   

2.  GP26003.02-00-PP-SP.B-02 1 0 
Sklypo sutvarkymo planas M 
1:250 

 
 

3.  GP26003.02-00-PP-SP.B-03 1 0 

Koordinačių nužymėjimo ir 
pririšimo planas 

M 1:200 

 

 

4.  GP26003.02-00-PP-SP.B-05 1 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas M1:200 

 
 

5.  GP26003.02-00-PP-SP.B-08 1 0 Tvoros montavimo schema   
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Eil. 
Nr 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

6.  GP26003.02-XX-PP-E-01.B-01 1 0 
30/110KV Stabatiškių TP 
principinė schema   

 
 

7.  GP26003.02-XX-PP-E-01.B-03 1 0 
30/110 kV Stabatiškių TP 
įrenginių išdėstymo planas 

 
 

8.  GP26003.02-XX-PP-E-02.B-02 5 0 
110 kV kabelinės linijos trasos 
planas M1:500 

 
 

9.  GP26003.02-XX-PP-SA.B.01 1 0 
Planas, stogo planas 

M 1:100 

 
 

10.  GP26003.02-XX-PP-SA.B.02 1 0 
Fasadai 1-5, A-B, 5-1 ir B-A 

M 1:100 

 
 

11.  GP26003.02-XX-PP-SA.B.03 1 0 Pjūvis A-A, M 1:100   

12.  GP26003.02-XX-PP-SA.B.04 1 0 
Durų kiekių žiniaraštis,  

M 1:100 

 
 

Pridedamieji dokumentai 

1.  Priedas nr. 1  45 - Prijungimo sąlygos    

2.  Priedas nr. 2  5 - 
Legalios programinės įrangos 
sąrašas  

 
 

3.  Priedas nr. 3  5 - 

Specialieji architektūriniai 
reikalavimai 2026-02-25 

Nr. SARD-91-260225-00003 
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BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ LENTELĖ 

1. STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

1. Sklypo plotas (unikalus Nr. 4400-2675-7339) /  

    Tvarkomo sklypo plotas tvoros ribose* 
m2 16249    

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 9  

3. Sklypo užstatymo tankis % 9  

4. Apželdintas sklypo plotas*   % -  

II SKYRIUS 

PASTATAI 

2. Negyvenamieji pastatai    

2.1. PVP ir 30 kV USĮ pastatas. Paskirtis – Gamybos pramonės(energetikos), I grupės nesudėtingasis, 
nauja statyba 

2.1.1. Pastato bendrasis plotas * m2 42,75  

2.1.2. Pastato naudingasis plotas * m2 -  

2.1.3. Pastato tūris * m3 198,98  

2.1.4. Aukštų skaičius * vnt. 1  

2.1.5. Pastato aukštis * m 4,65  

2.1.6. Energinio naudingumo klasė  B  

2.1.7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    -  

2.1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis/ gaisro apkrovos kategorija  I  

2.1.9. Kiti papildomi pastato rodikliai  -  

V SKYRIUS 

INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1. 30/110 kV Stabatiškių transformatorių pastotė (110 kV skirstykla su priklausiniais).  

Statybos rūšis: naujo statinio statyba.  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.  

Statinio naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai (elektros tinklų). 

4.1.1. 110 kV kabelių movos su viršįtampių ribotuvu metalinė atrama su pamatais 

4.1.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.1.2. inžinerinio statinio plotis m 2,5*  

4.1.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,2*  

4.1.2. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV skyrikliui be įžeminimo peilių) 

4.1.2.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.2.2. inžinerinio statinio plotis m 4,0*  

4.1.2.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,7*  

4.1.3. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV jungtuvui) 

4.1.3.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.3.2. inžinerinio statinio plotis m 3,5*  

4.1.3.3. inžinerinio statinio aukštis m 5*  

4.1.4. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV matavimo transformatoriams) 

4.1.4.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.4.2. inžinerinio statinio plotis m 3,5*  

4.1.4.3. inžinerinio statinio aukštis m 5,5*  

4.1.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (30/110 kV galios transformatoriaus neutralės įžemiklis) 

4.1.5.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.5.2. inžinerinio statinio plotis m 3,5*  

4.1.5.3. inžinerinio statinio aukštis m 5*  

4.2. 110 kV kabelių linija su priklausiniais. 

Statybos rūšis: naujo statinio statyba.  

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.  

Statinio naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai (elektros tinklų). 

4.2.1. Ilgis* m 1395 
Nurodytas 3f 

ilgis 

4.2.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
3x1; 

400/95 
 

4.2.3. Technologinis šviesolaidinis kabelis, ryšių linija. Kilnojami 
daiktai 

vnt.; tipas 1/24   

4.3. 30 kV kabelių linijų ilgis*. Kilnojami daiktai. m 200 
Nurodytas 3f 

ilgis 

4.3.1. 30 kV kabelių linijos laidininko skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 1; 630/35 Montuojami 

sklypo plote 
tvoros ribose 

4.3.2. 30 kV kabelių linijos laidininko skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 1; 400/35 

4.3.3. 30 kV kabelių linijos laidininko skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 1; 240/35 

4.4. Nuotekų šalinimo tinklai 

Statybos rūšis: naujo statinio statyba.  

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis statinys. 

Statinio naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklų). 

4.4.1. Nuotekų šalinimo tinklai – galimai alyva užterštų lietaus 
nuotekų tinklai 

   

4.4.1.1. inžinerinio tinklo ilgis* m 18,4 L1 

4.4.1.2. vamzdžio skersmuo mm 150  L1 

4.4.1.3. inžinerinio tinklo ilgis* m 45,2 L2 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.4.1.4. vamzdžio skersmuo mm 160 L2 

4.4.2. Plieninis dvisienis alyvos rezervuaras. Kitos paskirties 
inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingasis, nauja statyba 

   

4.4.2.1. inžinerinio statinio tūris* m3 35  

4.4.3. Vandentiekio tinklai- gaisrų gesinimui    

4.4.3.1. inžinerinio tinklo ilgis* m 9,4  

4.4.3.2. vamzdžio skersmuo mm 110  

4.4.4. Sandarus gaisrinio vandens rezervuaras iš stikloplasčio. Kiti 
inžineriniai statiniai. I grupės nesudėtingasis 

   

4.4.4.1. inžinerinio statinio tūris* m3 15  

VI SKYRIUS 

KITI STATINIAI 

5.1. Žaibolaidis su pamatais. Kitos paskirties inžinerinis statinys, II grupės nesudėtingasis, nauja statyba 

5.1.1. kiekis vnt. 10  

5.1.2. Įrenginio (kilnojamo daikto) antžeminės dalies aukštis m 19 įrenginys 

5.2. Kabelių kanalai. Kitos paskirties inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingasis, nauja statyba 

5.2.1. inžinerinio statinio ilgis* m 36  

5.2.2. inžinerinio statinio plotis* m 0,5  

5.3. Aikštelės.  Kitos paskirties inžinerinis statinys, I nesudėtingasis, nauja statyba  

5.3.1. trinkelių dangos plotas* m2 2,9  

5.4. Galios transformatoriaus aikštelė. Kitos paskirties inžinerinis statinys, I grupės nesudėtingasis, 
nauja statyba 

5.4.1. plotas* m2 66,63  

5.5. Baterijų blokų ir keitiklio įrenginių aikštelė. Kitos paskirties inžinerinis statinys, I 
grupės nesudėtingasis, nauja statyba 

Atliekant 
kadastrinius 
matavimus 
kiekvieną 
aikštelės 
pamatą 

kadastruoti 
atskiru statiniu. 

Viso statinių 
22+7=29 vnt. 

5.5.1. Baterijų bloko plotas* m2 18,1 

5.5.2. Baterijų bloko pamatų skaičius* vnt.  22 

5.5.3. Dvigubo keitiklio bloko plotas* m2 42,7 

5.5.4. Dvigubo keitiklio bloko pamatų skaičius* vnt.  6 

5.5.5. Viengubo keitiklio bloko plotas* m2 25,6 

5.5.6. Viengubo keitiklio bloko pamatų skaičius* vnt.  1 

5.5.7. Baterijų blokų plotas* m2 452,5 

5.5.8. Keitiklio blokų plotas* m2 281,8 

5.6. Pastotės tvora*. Kitos paskirties inžinerinis statinys, II grupės nesudėtingasis, nauja statyba   

5.6.1. Ilgis* m 353  

5.6.2. aukštis* m 2  

* žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti nukrypimų, 

priklausomai nuo pateiktos įrangos ar gamyklinių gaminių gabaritų (tikslinama techninio-darbo projekte). 

 

Statinio projekto vadovas  G. STABUŽIS 
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2. STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.  Vardinė tinklo įtampa kV 110  

2.  Operatyvinė įtampa VDC  110  

3.  Galios transformatorius kV 110 60 MVA 

4.  110 kV jungtuvas 3-fazis kompl. 1  

5.  110 kV skyriklis be įžeminimo peilių 3-fazis kompl. 1  

6.  110 kV įtampos matavimo transformatorius vnt. 3  

7.  110 kV viršįtampių ribotuvas vnt. 6  

8.  110 kV kabelių galinės movos vnt. 6  
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1. PROJEKTO APIMTIS 

Projektiniai pasiūlymai toliau tekste (Projektas) parengtas vadovaujantis perdavimo sistemos 

operatoriaus LITGRID AB (toliau – PSO) išduotomis 2026-02-12 prijungimo sąlygomis Nr. 26SD-502 

„Ignalinos AE TP 60MW EEKĮ, UAB „Baltic BESS“ prijungimui prie elektros perdavimo tinklo. Atliktais 

topografiniais ir inžineriniais geologiniais tyrimais bei galiojančiais ES ir LR įstatymais ir galiojančių teisės 

aktų reikalavimais. 

Elektros energijos kaupiklio statybos ir prijungimo prie elektros perdavimo tinklo projektavimo darbai 

rengiami, išskaidant juos į du susijusius projektus pagal nuosavybės ribas (žr. lentelėje). 

Pirmasis projektas apima kapitalinio remonto darbus elektros perdavimo tinkle (statytojas AB 

Litgrid“), o antrasis projektas apima pareiškėjo dalį – elektros energijos kaupiklių įrenginių, naujai 

projektuojamos elektros energijos kaupiklių pastotės „Stabatiškės TP“ bei kabelinės 110 kV elektros 

perdavimo požeminės linijos nuo elektros perdavimo operatoriaus prijungimo taško iki šios pastotės 

statybos projektą (statytojas UAB „Baltic BESS“). 

Šio projekto apimtis – pareiškėjo dalis. Projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės 

ir trečiųjų asmenų interesų. 

1 projektas . Elektros perdavimo tinklo dalis 

Statinio projekto 
pavadinimas 

Elektros tinklų paskirties statinių (elektros tinklai - 110 kV skirstyklos statiniai 

su priklausiniais), inžinerinių tinklų grupės, Visagino sav., Petriškės k., 

Elektrinės g. 1a, kapitalinio remonto projektas 

Statinio projekto Nr. GP26003.01 

Statinio pavadinimas Ignalinos AE 330/110/10 kV TP, 110 kV skirstykla 

Statytojas AB Litgrid 

Projekto apimtis Elektros perdavimo įrenginio kapitalinis remontas Ignalinos TP 110 kV skirstykloje 

2 projektas. Pareiškėjo dalis 

Statinio projekto 
pavadinimas 

Elektros tinklų paskirties (110 kV skirstyklos su priklausiniais ir 110 kV 
kabelių linijų su priklausiniais) inžinerinių tinklų grupės ir kilnojamų elektros 
energijos kaupimo įrenginių įrengimo Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės 
g. 3, statybos projektas 

Statinio projekto Nr. GP26003.02 

Statinio pavadinimas 110 kV skirstykla su priklausiniais, 110 kV kabelių linijų su priklausiniais, kilnojami 
elektros energijos kaupimo įrenginiai 

Statytojas  UAB Baltic BESS 

Projekto apimtis Elektros energijos kaupimo įrenginiai, atviro tipo 110 kV skirstykla, 110 kV 
požeminė elektros perdavimo linija tarp Ignalinos TP ir naujai projektuojamos 110 
kV skirstyklos 
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1.2. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas 

pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  GP26003 Sutartis tarp UAB „Grid Projects“ ir UAB „Baltic BESS“   

2.  
26SD-502, 

2026-02-12 
Prisijungimo sąlygos 

BD dalies 
priedas 

3.  

2026-02-25  

Nr. SRD-91-260225-
00003 

Specialieji reikalavimai 
BD dalies 
priedas 

1.3. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių 

sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  Nr. I-1240 
1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (Žin. 1996, 
Nr. 32-788) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2025-07-01 - 
2025-10-31 

2.  Nr. I-1491 
1996 m. rugpjūčio 13 d. Viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 
(Žin. 1996, Nr. 84-2000) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija nuo 

2025-10-01 - 

3.  Nr. I-2223 
1992 m. sausio 21 d. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 
(Žin., 1992, Nr. 5-75) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2025-06-19 - 
2025-10-31 

4.  Nr. I-446 
1994 m. balandžio 26 d. Žemės įstatymas Nr. I446 (Žin., 1994, 
Nr. 34-620) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2025-01-01 – 

2025-04-30 

5.  Nr. I-1120 
1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-
1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2025-07-01 - 
2025-10-31 

6.  Nr. VIII-787 
1998 m. birželio 16 d. Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787 
(Žin., 1998, Nr. 61-1726) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2024-11-01 

7.  Nr. IX-2135 
2004 m. balandžio 15 d. Elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-
2135 (Žin., 2004, Nr. 69-2382) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2025-01-01 – 

2025-12-31 

8.  Nr. IX-884 
2022 m. gegužės 16 d. Energetikos įstatymas Nr. IX-884 (Žin., 
2002, Nr. 56-2224) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2025-01-01 

9.  Nr. VIII-1881 
2000 m. liepos 20 d. Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII-
1881 (Žin., 2000, Nr. 66-1984) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2024-11-01 
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Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

10.  Nr. XI-1375 
2011 m. gegužės 12 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymas Nr. XI-1375 (Žin., 2011, Nr. 62-2936) su vėlesniais 
pakeitimais 

Aktuali 
redakcija nuo 

2025-07-14 - 

11.  Nr. XIII-2166 
2019 m. birželio 6 d. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas Nr. XIII-2166 (TAR, 2019, Nr. 9862) su vėlesniais 
pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2025-07-03 - 
2025-12-31 

12.  Nr. VIII-1864 
2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo 
ir įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII-1864 (Žin. 2000, Nr. 74-
2262) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2025-09-01 - 
2026-03-31 

13.  Nr. IX-1672 
2003 m. liepos 1 d. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
Nr. IX-1672 (Žin., 2003, Nr. 70-3170) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali 
redakcija 

2024-11-01 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

14.  STR 1.01.04: 2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali 
redakcija 

2023-06-09 

15.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
Aktuali 

redakcija 

2024-11-01 

16.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
Aktuali 

redakcija 

2016-10-12 

17.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
Aktuali 

redakcija 

2025-01-01 

18.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
Aktuali 

redakcija 

2024-11-01 

19.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
Aktuali 

redakcija 

2024-11-01 

20.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotų statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

Aktuali 
redakcija 

2024-11-08 

21.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
Aktuali 

redakcija nuo 

2025-05-01 

22.  STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

Aktuali 
redakcija 

2025-01-01 - 
2025-10-31 

23.  STR 1.12.06: 2002  Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
Aktuali 

redakcija 

2003-01-30 

Statybos techninių reikalavimų ir kiti reglamentai: 

24.  STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas (toliau – ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas 

Įsigaliojo 

2005-09-28 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455168&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416531&p_query=&p_tr2=2
http://www.am.lt/VI/files/0.851701001155811976.doc
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262694&Condition2=
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Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

25.  STR 2.01.01(3):1999  ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
Aktuali 

redakcija 
2002-11-09 

26.  STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga 
Įsigaliojo 

2008-01-04 

27.  STR 2.01.01(2):1999  ESR. Gaisrinė sauga 
Aktuali 

redakcija 

2002-10-05 

28.  STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukšmo 
Įsigaliojo 

2008-03-28 

29.  STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
Įsigaliojo 

2008-03-28 

30.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
Įsigaliojo 

2009-11-22 

31.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
Aktuali 

redakcija 

2009-11-04 

32.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
Aktuali 

redakcija 

2006-02-12 

33.  STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
Aktuali 

redakcija 

2007-12-19 

34.  STR 2.03.02:2005 Gamybos ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 
Aktuali 

redakcija 

2017-08-25 

35.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
Aktuali 

redakcija 

2024-11-01 

36.  STR 2.07.01:2003 
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

Aktuali 
redakcija 

2023-07-25 

37.  STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 
Įsigaliojo 

2024-10-01 

38.  (ES) Nr. 305/2011 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos 
produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB 

Aktuali 
redakcija 

2024-11-17 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

39.  LST 1569:2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
Pataisa 2018- 

11-30 

40.  
LST 1516: 2015/1K-
2021 

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
Aktuali 

redakcija 

2023-10-27 

41.  EĮĮT Nr. 1-22 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
Aktuali 

redakcija 

2025-01-01 

42.  Nr. 1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 
Aktuali 

redakcija 

2024-05-25 

43.  Nr. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 
Aktuali 

redakcija 

2022-07-23 

http://www.am.lt/VI/files/0.494592001155811880.doc
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312183&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AntanasL/Application%20Data/Microsoft/Energetikos%20min/EIIT_2012
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436523&p_query=Elektrini%F8%20ir%20elektros%20tinkl%F8%20eksploatavimo%20taisykles&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=368840


 

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (110 KV SKIRSTYKLOS SU PRIKLAUSINIAIS 
IR 110 KV KABELIŲ LINIJŲ SU PRIKLAUSINIAIS) INŽINERINIŲ TINKLŲ 

GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ 
ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, STATYBOS 

PROJEKTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

GP26003.02-XX-PP-BD-01.AR 7 33 0 

 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

44.  Nr. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
Aktuali 

redakcija 

2025-01-01 

45.  BGST, Nr. 64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
Aktuali 

redakcija 

2024-12-11 

46.  Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
Aktuali 

redakcija 

2023-07-01 

47.  Nr. 1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės 
Įsigaliojo 

2013- 

04-01 

48.  Nr. 1-52 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

Įsigaliojo 
2012- 

05-01 

49.  Nr. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės    
Aktuali 

redakcija 

2022-05-13 

50.  Nr. 1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės   
Aktuali 

redakcija 

2022-05-14 

51.  Nr. 1-134 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės   

Aktuali 
redakcija 

2023-10-27 

52.  Nr. 1-303 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės 
Aktuali 

redakcija 

2024-05-10 

53.  Nr. 1V-978 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės 

Aktuali 
redakcija 

2025-01-01 

54.  Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
Aktuali 

redakcija nuo 

2025-10-01  

55.  Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 
Aktuali 

redakcija 

2022-07-01 

56.  Nr. A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
Aktuali 

redakcija 

2020-05-09 

57.  Nr. A1-425 Kėlimo kranų priežiūros taisyklės 
Aktuali 

redakcija 

2020-05-09 

58.  Nr. A1-707 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės 
Aktuali 

redakcija 

2020-05-01 

59.  Nr. 102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai 
Įsigaliojo 

2006- 

11-01 

60.  Nr. A1-293/V-869 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius 
rankomis 

Aktuali 
redakcija 

2013-11-01 

61.  Nr. A1-103/V-265 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai 
Aktuali 

redakcija 

2018-02-14 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=368839
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Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

62.  Nr. V-604 
HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

Aktuali 
redakcija 

2014-11-01 

63.  Nr. V-520 
HN 95:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 
Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai 

Įsigaliojo 

2011-11-01 

64.  Nr. V-552 
HN 104:2011 Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo 
elektromagnetinio lauko 

Aktuali 
redakcija 

2023-07-01 

65.  Nr. 1-281 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 

Aktuali 
redakcija 

2017-07-01 

(2017-06-28 

Dokumento 
Nr. 1-169) 

Užsakovo normatyviniai dokumentai 

66.  25SD-3315 Prisijungimo sąlygos ir sąlygų pakeitimas 2025-08-27 

 

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais 

normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą. 

1.4. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS 

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai 

parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje. 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas 

1.  Microsoft Office365 

2.  Foxit PhantomPDF 

3.  Autodesk AutoCAD LT 2026 

1.5. INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI 

Koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS07. Pažymėtina, kad pagal GKTR 1:01:2020 

„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, topografiniame 

plane nėra atvaizduojami ar derinami inžinerinės infrastruktūros objektai (tinklai / komunikacijos). 

Inžineriniai tinklai gaunami iš TIIIS sistemos. Gauti tinklai sujungiami su topografiniu planu, taip 

suformuojant topografinio plano ir inžinerinės infrastruktūros objektų duomenų rinkinį. Už pilnos apimties 

teisingą požeminių inžinerinės infrastruktūros objektų pateikimą į TIIIS sistemą yra atsakingi inžinerinės 

infrastruktūros objektų savininkai. 
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2. PROJEKTOJAMŲ STATINIŲ INFORMACIJA 

2.1. PROJEKTUOJAMI PAGRINDINIAI STATINIAI KURIEMS STATYBĄ LEIDŽIANTIS 
DOKUMENTAS PRIVALOMAS 

 

Statinys Nr. 1 

Statinio pavadinimas 110 kV skirstykla su priklausiniais 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

„Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių 

įrengimo darbų rūšių aprašas“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → 2 priedas 
→ Kiti normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys 
statinio statybos rūšis → 4 punktas → LR energetikos 
ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. 1-245 „Dėl 
elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių 
įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“ → II skyrius 
→ Pirmasis skirsnis → Elektros tinklų nauja statyba  → 
4.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Inžineriniai tinklai → Elektros 
tinklų 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Ypatingasis statinys  

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → 4 priedas 
→ 5.3 punktas „110 kV ir aukštesnės įtampos elektros 
perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai 
(išskyrus transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės 
keitiklių, teritorijoje esančius kelius, aikšteles, tvoras, 
ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko 
tualetus, kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių 
teritorijų kelius)“ 

Statybą leidžiantis dokumentas Privalomas 

Pagrindiniai statinio techniniai duomenys 110 kV įtampa 

Planuojama ūkinė veikla Elektros energijos perdavimas 

Statinys Nr. 2 

Statinio pavadinimas 110 kV kabelių linija su priklausiniais 

Statybos vieta 

Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 

Kabelių linija klojama trijuose sklypuose: 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339, 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2111-1391, 

Žemės sklypo unikalus. Nr.:4400-2110-9608. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

„Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių 
įrengimo darbų rūšių aprašas“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → 2 priedas 
→ Kiti normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys 
statinio statybos rūšis → 4 punktas → LR energetikos 
ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. 1-245 „Dėl 
elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių 
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įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“ → II skyrius 
→ Pirmasis skirsnis → Elektros tinklų nauja statyba  → 
4.3 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Inžineriniai tinklai → Elektros 
tinklų 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Ypatingasis statinys  

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → 4 priedas 
→ 5.3 punktas „110 kV ir aukštesnės įtampos elektros 
perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai 
(išskyrus transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės 
keitiklių, teritorijoje esančius kelius, aikšteles, tvoras, 
ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko 
tualetus, kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių 
teritorijų kelius)“ 

Statybą leidžiantis dokumentas Privalomas 

Pagrindiniai statinio techniniai duomenys 110 kV įtampa 

Planuojama ūkinė veikla Elektros energijos perdavimas 

 

2.2. PROJEKTUOJAMI STATINIAI KURIEMS STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS 
NEIŠDUODAMAS 

 

Statinys Nr. 3 

Statinio pavadinimas Nuotekų šalinimo tinklai (vidiniai sklypo) 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V skyrius 
→ 8.3 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Inžineriniai tinklai → Nuotekų 
šalinimo tinklų 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

I grupės nesudėtingasis statinys.  

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 2.2 punktas 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

Statinys Nr. 4 

Statinio pavadinimas 
30 kV uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto 
modulinis pastatas 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
Naujo statinio statyba 
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STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V skyrius 
→ 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Pastatas → Negyvenamasis pastatas → Pramonės ir 
sandėliavimo → Energetikos 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

I grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 1 lentelė → 2.4 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

Statinys Nr. 5 

Statinio pavadinimas Galios transformatoriaus pamatų aikštelė 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Kiti inžineriniai statiniai → Kitos 
paskirties 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

I grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 4.1 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

Statinys Nr. 6 

Statinio pavadinimas Trinkelių dangos aikštelės 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Kiti inžineriniai statiniai → Kitos 
paskirties 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

I grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 4.1 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

Statinys Nr. 7 
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Statinio pavadinimas Kabelių kanalai 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Kiti inžineriniai statiniai → Kitos 
paskirties 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

I grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 4.2 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

Statinys Nr. 8 

Statinio pavadinimas 
Sandarus gaisrinio vandens rezervuaras iš 
stikloplasčio. 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Kiti inžineriniai statiniai → Kitos 
paskirties 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

I grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 4.2 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

Statinys Nr. 9 

Statinio pavadinimas Vandentiekio tinklai- gaisrų gesinimui 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Inžineriniai tinklai → 
Vandentiekio tinklų 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

I grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 2.1 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 
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Statinys Nr. 10 

Statinio pavadinimas Tvora 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Kiti inžineriniai statiniai → Kitos 
paskirties 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

II grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 3.1 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

Statinys Nr. 11 

Statinio pavadinimas Žaibosaugos bokštas 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Kiti inžineriniai statiniai → Kitos 
paskirties 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

II grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 3.12 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

Statinys Nr. 12 

Statinio pavadinimas Avarinis alyvos surinkimo rezervuaras 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Kiti inžineriniai statiniai → Kitos 
paskirties 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

II grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 3.14 p. 
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Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas.  

Statinys Nr. 13 

Statinio pavadinimas Keitiklio įrenginių aikštelė 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Kiti inžineriniai statiniai → Kitos 
paskirties 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

I grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 4.1 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

Statinys Nr. 14  

Statinio pavadinimas Baterijų blokų įrenginių aikštelė 

Statybos vieta 
Adresas: Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Žemės sklypo unikalus. Nr. 4400-2675-7339. 

Statybos rūšis 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ → V 
skyrius → 8.1 punktas 

Statinio naudojimo paskirtis 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

Inžineriniai statiniai → Kiti inžineriniai statiniai → Kitos 
paskirties 

Statinio kategorija 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

I grupės nesudėtingasis statinys. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ → VI 
skyrius „Nesudėtingieji statiniai“ → Antrasis skirsnis → 
5 priedas → 2 lentelė → 4.1 p. 

Statybą leidžiantis dokumentas Neišduodamas 

 

2.3. PROJEKTUOJAMI KILNOJAMI DAIKTAI 

Projektuojami konteineriniai elektros energijos kaupikliai, 110/30 kV galios transformatorius, DC/AC 

keitikliai ir kiti 30 kV bei žemosios įtampos elektros energijos įrenginiai priskiriami kilnojamiesiems 

daiktams. Pažymėtina, kad kilnojamiesiems daiktams Statybos įstatymas nėra taikomas. 

2.4. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedą, šiame projekte projektuojamų statinių 

pritaikyti neįgaliesiems neprivaloma. 
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3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

3.1. GEOGRAFINĖ VIETA 

Statinių Nr. 1 ir 3–13 statybos darbai numatomi sklype, esančiame Visagino sav., Drūkšinių k., 

Elektrinės g. 3. 110 kV kabelinė linija, klojama tarp naujai statomos Stabatiškės TP ir Ignalinos AE TP 

(statinys Nr. 2). 110 kabelinė linija patenka į tris sklypus. 

 
Pav. 1. Situacijos schema. 

3.2. ŽEMĖS SKLYPO INFORMACIJA 

Darbai vyks Statytojo nuomos teise valdomame žemės sklype, unikalus Nr. 4400-2675-7339. 

 

Sklypo adresas Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3 

Sklypo unikalus Nr. 4400-2675-7339 

Kadastrinis adresas 4535/0002:45 Karlų k.v. 

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 

teritorijos 

Žemės sklypo plotas 1,6249 ha 

Žemės sklypo savininkas UAB Mareček Industries, a.k. 306288466. 

Sudaryta nuomos sutartis UAB Baltic BESS, a.k. 307068448 

Neįregistruotos teritorijos, kuriose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pagal 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166) 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 

skirsnis).Plotas: 0.215 ha. 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

dvyliktasis skirsnis). Plotas: 0.0892 ha. 

Naujai statoma Stabatiškės 

TP (statiniai Nr. 1, 3-13) 

Ignalinos AE TP 

110 kV kabelių linija 

(statinys Nr. 2) 
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Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 1.6249 ha. 

Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, 

pirmasis skirsnis). Plotas: 1.6249 ha. 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 

skirsnis). Plotas: 0.2822 ha. 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis). Plotas: 

0.0435 ha. 

Įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

 

Branduolinės energetikos objektų sanitarinės apsaugos 

zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis). Žemės sklypo plotas, 

patenkantis į Teritoriją: 16249 kv. m. Teritorijos unikalus 

numeris: 100012552. 

Branduolinės energetikos objektų sanitarinės apsaugos 

zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis). Žemės sklypo plotas, 

patenkantis į Teritoriją: 16249 kv. m. Teritorijos unikalus 

numeris: 100011503. 

Kultūros paveldo vertybės Statiniai nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją 

bei apsaugos zonas 

Saugomos teritorijos Statiniai nepatenka į saugomos teritorijos zonas 

Pastaba: pagrindinio sklypo (unikalus Nr. 4400-2675-7339) ir sklypų, į kuriuos patenka 110 kV 

kabelio požeminė linija, Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai pateikiami šios bylos 

prieduose. Išrašuose pateikiama visa aktuali informacija apie sklypus. 

3.3. KLIMATO SĄLYGOS 

Pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikiamus 

duomenis, esamos vietovės klimatiniai duomenys (stotis Dūkštas): 

 
Pav. 2. Stebėjimo punktų žemėlapis 
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• vidutinė metinė oro temperatūra: + 6,6ºC; 

• absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,9ºC; 

• absoliutus oro temperatūros minimumas: -33,3ºC; 

• santykinis oro metinis drėgnumas: – 79%; 

• vidutinis kritulių kiekis per metus – 622 mm; 

• maksimalus paros kritulių kiekis – 76,1 mm; 

• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų): 85 cm (artimiausia stotis - Utenos); 

• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 50 metų): 93 cm (artimiausia stotis - Utenos); 

• Apšalo sienelės storis (galimas kartą per 20m): 12mm (artimiausia stotis - Ukmergės); 

• Temperatūra prie apšalo: -5 ºC; 

• vėjo rajonas: I-as, vref,0=24m/s  360Pa  (STR 2.05.04:2003, 3 priedas, 1 lentelė). 

3.4. VĖJO APKROVA 

Apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal teritorinį paskirstymą, statinys yra I-ame 

vėjo greičio rajone, kur vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė priimama vref0 = 24 m/s. 

 1 lentelė. Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0. 

Vėjo greičio rajonas 
vref,0, m/s 

I 24 

 2 lentelė. Atskaitinis vėjo slėgis, qref. 

Vėjo greičio rajonas qref, kN/m2 

I 0,36 

 
Pav. 3. Lietuvos vėjo apkrovos rajonai. 
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3.5. SNIEGO APKROVA 

Apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal teritorinį paskirstymą, statinys yra II-ame 

sniego rajone, kur sniego sk antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė sk = 1,6 kN/m2. 

 
Pav. 4. Lietuvos sniego apkrovos rajonai 

 

3.6. ESAMI ŽELDINIAI SKLYPE IR JŲ ŠALINIMAS 

Saugotinų želdinių nagrinėjamame sklype nėra. 

Pietinėje sklypo dalyje yra savaime sužėlę menkaverčiai želdiniai ir medžiai, kurie trukdo 

projektuojamo statinio statybai. Atsižvelgiant į projektinius sprendinius, numatomas šių želdinių šalinimas. 

Informacija apie šalinamus želdinius (kertamų medžių kiekį, kamienų diametrus, augimo vietas ir kt.) 

pateikiama sklypo plano dalyje. Medžių taksacijos planas bei šalinamų medžių sąrašas pateikiami 

brėžinyje Nr. GP26003.02-00-PP-SP-01.B-06. 

Želdinių šalinimas turi būti vykdomas laikantis Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš 

augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, taip pat prašymų dėl želdinių atkuriamosios 

vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės taryba 2021-12-29 sprendimu Nr. TS-271, nustatyta tvarka. 

Leidimas želdinių šalinimui išduodamas statybos darbų įgyvendinimo stadijoje, todėl jo gavimas yra 

Rangovo ir Užsakovo (sklypo savininko) atsakomybė. Leidimas išduodamas atlikus želdinių apžiūrą 

vietoje, įvertinus medžių būklę bei sklypo inžinerinę infrastruktūrą projekto įgyvendinimo metu. 

Pagal parengtą medžių taksaciją, leidimas bus reikalingas kirsti 20 cm ir didesnio kamieno 

skersmens beržus. 

taksacija Medžiai ir krūmai esantys tvarkomoje teritorijoje turi būti pašalinti. Iš viso numatyta iškirsti 

24 medžius- beržus. 

3.7. GEOLOGINĖ SANDARA 

Tirto ploto inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos, hidrogeolginės sąlygos vidutinio 

sudėtingumo, remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai 
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(geotechniniai) tyrimai“ 1 priedu. Tyrimų gręžiniuose yra aptiktas augalinis (pd IV) sluoksnis, 

fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos ir glacialinės (g III nm3) nuogulos. Augalinis (pd IV) sluoksnis aptiktas 

visuose tyrimo gręžiniuose Gr. 1 – Gr. 15. Sluoksnio storis kinta nuo 0.10 m iki 0.30 m Fliuvioglacialines (f 

III nm3) nuogulas sudaro: vidutinio tankumo - dulkingas smėlis (siSa) (IGS Nr. 1); labai tankus - dulkingas 

smėlis (siSa) (IGS Nr. 2). Glacialines (g III nm3) nuogulas sudaro: minkštai plastinis - smėlingas mažo 

plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) (IGS Nr. 3); standžiai plastinis - smėlingas mažo plastiškumo 

molisdulkis (saClL-SiL) (IGS Nr. 4); puskietis - smėlingas mažo plastiškumo molis-dulkis (saClL-SiL) (IGS 

Nr. 5), puskietis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) (IGS Nr. 6); kietas – smėlingas mažo 

plastiškumo molis (saClL) (IGS Nr. 7). 

3.8. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS  

Hidrogeologinės tirtos aikštelės sąlygos yra charakterizuojamos analizuojant nusistovėjusio vandens 

lygių stebėjimus gręžinyje tyrimų metu. Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu nebuvo pasiektas. 

Juodupės TP skirstykloje požeminis vanduo aptiktas gręžinyje: Gr. 2. Vanduo slūgso nuo 1.6 m nuo žemės 

paviršiaus. Vanduo slūgso natūralios genezės grunte. Tyrimo plote aptiktas ir spūdinis vanduo.  

Vandeningojo sluoksnio išplitimas yra diskretus, nevienodo storio – kintantis. Gruntinis vanduo turi sąveika 

su atmosferos krituliais, tad vandens lygis priklauso nuo metų sezoniškumo bei iškrentančių kritulių kiekio. 

3.9. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR HIDROGEOLOGINIŲ SĄLYGŲ ĮVERTINIMAS 

Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinio sudėtingumo: 

- Tyrimų gręžiniuose yra aptiktas augalinis (pd IV) sluoksnis, fliuvioglacialinės (f III nm3) nuogulos ir 

glacialinės (g III nm3) nuogulos. 

- Pagal gręžimo, zondavimo ir laboratorinių bandymų duomenis tirtame sklype slūgsantys gruntai 

yra išskirti į 7 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus LST 

EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018 ir pagal LGT prie AM 2019 birželio 13d įsakymu Nr. 1-

175. Inžineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymų gautos ir suvidurkintos 

geotechninių parametrų vertės. 

- Statybos metu reikia apsaugoti požemį nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai pakeisti geocheminę 

situaciją (pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medžiagomis). 

- Gruntų geotechninių savybių vertės taikytinos su sąlyga, kad gruntai statybos metu bus apsaugoti 

nuo gamtinės sandaros suardymo 

- Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
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4. INFORMACIJA APIE POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, APLINKINĖMS TERITORIJOMS 

4.1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose. Statybos darbai bus vykdomi tik aptvertoje teritorijoje, todėl neigiamo poveikio aplinkiniams 

statiniams nenumatoma. 

Statybos metu pažeisti ar išmontuoti keliai, takai ar kiti statiniai turi būti atstatyti ne blogesnės būklės 

nei iki statybos pradžios. 

Statiniai turi būti statomi ir sklypas tvarkomas taip, kad nebūtų pablogintos trečiųjų asmenų gyvenimo 

ir veiklos sąlygos. Užtikrinama: 

1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5. gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;  

8. aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;  

9. gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;  

10. vertingų želdinių išsaugojimas;  

11. gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

12. hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Statybos metu trečiųjų asmenų veikla nesuvaržoma. 

4.2. SKLYPO SANITARINĖS AR APSAUGOS ZONOS 

Transformatorių pastotės, skirstyklos apsaugos zona sutampa su transformatorių pastotės, 

skirstyklos statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija ir oro erdve virš jos. Požeminių kabelių linijos apsaugos 

zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų 

atstumą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.  

Elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos: 

• transformatorinių pastotėse- iki tvoros; 

• 110 kV įtampos požeminių kabelių linijoms – po 2 metrus nuo šių linijų. 

Pagal specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą per 5 d. d. turi būti įregistruojamos apsaugos 

zonos gavus statybą leidžiantį dokumentą. (9 straipsnis 4 dalis p.2). Apsaugos zonų įregistravimą 

Nekilnojamojo turto registre ir kadastre atlieka Statytojas. 

4.3. APLINKOS APSAUGA 

Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovų darbuotojai statybvietės teritorijoje ir už 

jos ribų nedarytų jokios žalos kitiems savininkams, gyventojams. 

Statybos darbai turi būti vykdomi laikantis aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių.  

Statybos aikštelė Rangovo turi būti reguliariai tvarkoma. Statybinės atliekos tvarkomos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka. Šiukšlės turi būti 

kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų 
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atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos Rangovo turi būti savalaikiai išvežamos. Statybinės atliekos iš 

statybvietės išvežamos uždengtose transporto priemonėse, atviras atliekas vežti draudžiama. 

Skystoms ir kitoms cheminių medžiagų atliekoms surinkti turi būti numatyti specialūs indai. Tokių 

medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tik susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis. 

Sklypo teritorijoje nėra specifinių apsaugos priemonių reikalaujančių gamtinių vertybių. Neigiamo 

poveikio paviršinių ir požeminių vandenų kokybei, ekosistemoms bei biologinei įvairovei nenumatoma, 

esminio neigiamo poveikio aplinkos kokybei nebus. Remontuojami statiniai kraštovaizdžiui neigiamos 

įtakos neturės. 

Statybos metu grunto teršimas nenumatomas. Atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti 

derlingąjį dirvožemio sluoksnį ir panaudoti jį teritorijos aplinkos sutvarkymui. 

Rangovas privalo savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 

statybos metu susidarančių atliekų surinkimą, rūšiavimą ir ženklinimą, laikiną saugojimą objekte ir 

perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams.  

Užbaigus statybos bei inžinierinių komunikacijų klojimo darbus, turi būti atstatyta esama padėtis: 

atstatyta esamų kelių danga, išlyginama ir apsėjama žole laisva nuo statinių teritorija.  

4.4. CHEMINĖS MEDŽIAGOS (TERŠALAI) 

Elektros perdavimo kabelių linijos į aplinkos orą neišskiria ir neišmeta teršalų. Tinkamos 

eksploatacijos ir statybos metu grunto teršimas nenumatomas. Atliekant žemės kasybos darbus, būtina 

išsaugoti derlingąją dirvožemio sluoksnį ir panaudoti jį teritorijos aplinkos sutvarkymui. 

Neigiamas poveikis paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. 

Oro užtešimas neplanuojamas.  

4.5. PRAMONINIS DAŽNIS 

Gyventojų sauga nuo pramoninio dažnio (50 Hz) kintamos srovės oro linijų sukeliamo 

elektromagnetinio lauko, kai oro linijų įtampa mažesnė nei 330 kV, nenormuojama (HN104:2011).  

4.6. VIBRACIJA IR TRIUKŠMAS 

Atlikta triukšmo sklaidos vertinimo ataskaita. Triukšmo ribinės vertės gyvenamojoje aplinkoje nėra 

viršijamos. Ataskaita pateikta šio projekto prieduose. 

4.7. KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS 

Darbų vykdymo teritorija ir joje esantys statiniai nepatenka į Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos saugomas teritorijas, objektus ar zonas. Informacijos apie objektus, įtrauktus į 

saugomų kultūros vertybių sąrašą, nagrinėjamoje darbų zonoje nėra. 

4.8. SAUGOMOS TERITORIJOS  

Darbų vykdymo teritorija ir joje esantys statiniai nepatenka į draustinių, rezervatų, „Natura 2000“ 

teritorijų ar kitų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Valstybinių miškų 

urėdijos saugomų teritorijas. Informacijos apie objektus, įtrauktus į saugomų teritorijų sąrašą, projekto 

įgyvendinimo darbų zonoje nėra. 
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5. TECHNOLOGINĖ DALIS 

5.1. ELEKTROTECHNIKA 

Planuojamą statyti 50 MW elektros energijos kaupimo įrenginį (BEKS – baterijų energijos kaupimo 

sistema) numatoma prijungti prie esamos Ignalinos AE transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos, 

įrengiant 110 kV narvelį, galios transformatorių ir 30 kV skirstyklą su reikiamu kiekiu narvelių. 

Elektros energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principinė schema, 5 

pav. 

 
Pav. 5. Planuojamo BEKS prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principinė schema. 

Elektros tinklo nuosavybės ir turto eksploatavimo riba tarp LITGRID AB ir tinklo naudotojo įrenginių 

yra ant kabelinių movų prijungimo gnybtų. Už riboje esančių 110 kV įvadų gnybtų kontaktų techninę būklę 

atsako tinklo naudotojas.  

Pareiškėjo žemės sklype elektros energijos kaupimo įrenginiams prijungti įrengiamas 110 kV 

narvelis sumontuojant konstrukcijas kabelių movoms su viršįtampių ribotuvais, 110kV skyriklis, įtampos 

matavimo transformatoriai, jungtuvas bei galios transformatorius. Prie  visų šių įrenginių įrengiami kilnojami  

įžemikliai, ten kur neįžemina projektuojami įžemikliai (30kV įvadinis narvelis). Pareiškėjas perduotas 

eksploatuoti EEKĮ instrukcijose turi aiškiai nurodyti kaip dirbti su kilnojamais įžemikliais. Numatomas 

30/110 kV 60 MVA galios transformatorius su  neutralės  įžemikliu. 

 

 3 lentelė. Trumpa informacija apie elektros energijos kaupimo įrenginio statinį 

Statybos rūšis                                                Nauja statyba 

Įrenginio apibrėžimas: 
Elektros energetikos sistemos įrenginys, kuriame 
kaupiama energija (įskaitant elektros akumuliatorius 
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Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas 2 
straipsnis, 63 punktas 

 

hidroakumuliacines elektrines, kondensatorius, 
suspausto oro ar vandenilio saugyklas) 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatymo Nr. XI-1375 

49 str. 3d. 5p 

 

Elektros energijos kaupikliai pastatomi ant kitos 
paskirties inžinerinių statinių(aikštelės) ir ant jų 
įrengiami energijos kaupimo įrenginiai 

Kilnojamasis daiktas: LR Civilinio kodeksas, 1.98 str. 

Daiktai, kuriuos galima perkelti iš vienos vietos į kitą 
nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų 
vertės, laikomi kilnojamaisiais, jeigu įstatymai 
nenustato ko kita 

Pastaba: 

Užsakovas neregistruos energijos kaupimo įrenginių 
statinių Nekilnojamojo turto registre, todėl parenkant 
elektros tinklų statybos rūšį ir elektros įrenginių 
įrengimo darbų rūšį nėra taikytinas 2016 m. rugsėjo 13 
d. LR energetikos ministro įsakymo Nr. 1- 245 „Dėl 
elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių 
įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“ II skyriaus, 
Pirmojo skirsnio, 4.5 punktas 

Prijungus projektuojamą 110 kV narvelį prie Ignalinos AE transformatorių pastotė, buvo įvertintos 

susijusių pastočių pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinės charakteristikos. 

Atlikus vertinimą nustatyta, kad susijusių pastočių pirminės ir antrinės įrangos keitimas nėra 

reikalingas. Tinklo darbo parametrai neviršija esamų įrenginių leistinų techninių charakteristikų. 

110 kV projektuojamo narvelio apšynavimui numatoma naudoti plieno-aliuminio laidą 149-AL1/24-

ST1A.  Pastotės atviros skirstyklos įrenginiai turi būti apsaugomi nuo žaibo pagal LST EN 62305 trečio 

lygio apsaugos nuo žaibo zonos reikalavimus. 

110 kV skirstyklos įrenginių, tame tarpe ir projektuojamo 110 kV narvelio apsaugą nuo žaibo užtikrina 

naujai projektuojami 19,3 m aukščio žaibosaugos stulpai su apšvietimu. 

Apsauga nuo tiesioginių žaibų ir atmosferinių viršįtampių projektuojama vadovaujantis EĮĮT-2012 

Bendrųjų taisyklių VIII skyriaus, XVIII poskyrio 294-316 p.  

Įžeminimo tinklas projektuojamas vadovaujantis EĮĮT-2012 Bendrųjų taisyklių VIII skyriaus „Elektros 

įrenginių įžeminimas ir apsauga nuo viršįtampių“ reikalavimais. 

Pastotės teritorijoje projektuojamam 110 kV narveliui įžeminimo įrenginys montuojamas iš cinkuotos 

plieninės 30x4 mm įžeminimo juostos, klojamos prie visų narvelio įrenginių. Šalia viršįtampių ribotuvo 

numatomas plieninis variuotas 3 m ilgio elektrodas. Įžeminimo juosta klojama 0,5-0,7m gylyje 

Kabeliai sujungiantys transformatorinės pastotės valdymo įtaisus su mikroprocesoriniais įtaisais 

valdymo panelėse, turi būti ekranuoti. Lygiagrečiai ekranuotų kabelių pluoštams (paklotiems tomis 

pačiomis trasomis) turi būti pakloti potencialą išlyginantys ir kabelių įžeminimo vietas tarpusavyje 

sujungiantys laidininkai. VP viduje arba lauke, nutiesti laidininkai sujungiami varžtais, jungėmis ir pan. 

Jungties kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo. 

Esamoje 110 kV skirstykloje potencialo išlyginimui paklotas 50 mm² varinis lankstus neizoliuotas 

laidininkas. Toks pats laidininkas numatomas lygiagrečiai į projektuojamo 110 kV narvelio įrenginius 

klojamiems ekranuotiems kabeliams. 

Atvirųjų skirstyklų teritorijoje, pagal HN 98:2014 2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 

Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ normas darbinis apšvietimas turi 

būti 20-30 lx. 
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5.2. KONSTRUKCIJOS  

110 kV skirstykloje montuojami įvairios paskirties įrenginiai, kurie tarpusavyje sujungiami laidais arba 

kieta šynuote. 

Atramų skaičiuojamoji schema - gembinė sija. Antžeminę atramos dalį sudaro plieninė konstrukcija, 

kuri su pamatu jungiama standžiai. Tarpusavyje plieno konstrukcijos elementai jungiami varžtais. 

Atramų konstrukcijoms naudojami europiniai profiliai: 

• kolonoms - tuščiaviduriai statybiniai profiliai pagal LST EN 10210-1:2006 

• traversoms – loviniai profiliai LST EN 10279:2001, jungiamieji profiliai detalizuojami darbo projekte 

• flanšinės jungtys ir rėmų mazgų lakštai - gaminami iš valcuotųjų gaminių pagal LST EN 10164:2018 

Atramos atitikimas saugos ir tinkamumo ribiniams būviams tikrinamas nuo išorinių poveikių į atramą 

įvertinant anksčiau išvardintus poveikius. 

AS įrenginių konstrukcijų antikorozinė apsauga turi atitikti nežemesnę kaip C4 kategoriją. 

Antikorozinei apsaugai naudojamas karštas cinkas.  

Pamatai surenkami gamykliniai skaičiuoti ir parinkti pagal nepalankiausių apkrovų derinius. Pamatai 

parinkti priklausomai nuo pamatą veikiančių rovimo, gniuždymo ir skersinių jėgų reikšmių bei geologinių ir 

hidrogeologinių sąlygų. 

AS įrenginiams ir kitoms k-joms atremti naudojami poliniai pamatai. Pagrindas parinktas pagal IGS 

duomenis. 

6. GAISRINĖ SAUGA 

6.1. BENDRI DUOMENYS APIE OBJEKTĄ 

Objekte projektuojamų statinių gaisrinė sauga projektuojama remiantis „Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimais“, patvirtintais priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2010m. gruodžio 7d. įsakymu Nr. 1-338 ir kitais teisės aktais surašytais 

1.1 skyriuje. Projektuojami inžineriniai įrenginiai – atviri 110 kV skirstyklos įrenginiai, kuriems priešgaisriniai 

reikalavimai nekeliami. 

Esant ekstremalioms situacijoms, energetikos objektuose pastoviai įrengta stebėjimo ir informacijos 

sistema operatyviai sutelkia budinčias avarines tarnybas bei priešgaisrines dalis. Gaisro atveju 

priešgaisriniai automobiliai galės privažiuoti esamu keliu.  

Naujai projektuojami įrenginiai:  

1. 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais. Alyvos turintys įrenginiai (galios tr-rius, kombinuotas 

srovės ir įtampos matavimo transformatorius suprojektuoti laikantis „Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių 

įrengimo taisyklės“, 80, 81 p. reikalavimų, atstumas yra didesnis nei 10m. Taisyklių punktas p.79 nėra 

taikomas, nes Projektuojama pastotė nėra pramonės įmonių teritorijoje bei nėra aplinkui 0,5 km spinduliu 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties statinių. 

2. Pastatas - Valdymo punkto pastatas. 

Objekte potencialiai pavojingi ir prireikus galimi gesinti statiniai (įrenginiai) – pastotės valdymo 

punkto pastatas, galios transformatorius ir kombinuotas srovės/įtampos matavimo transformatorius, 

30/0,4kV modulinė transformatorinė. Visi kiti įrenginiai nėra pavojingi gaisro požiūriu ir nereikalauja gaisro 

gesinimo priemonių įrengimo. 

Šių įrenginių ir statinių gesinimui projektuojama lauko gaisro gesinimo sistema pagal lauko gaisrinio 

vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles. 
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6.2. STATINIO GAISRINIŲ SKYRIŲ PLOTAI 

Objekte projektuojamas 110 kV skirstyklos valdymo pulto modulis skirtas 110_30 kV skirstyklos 

įrenginių valdymo ir signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių talpinimui. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

– II. 

Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskaičiuojamas taip: 

Fg = Fs·G·cos(90KH); 

čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas žemiau esančioje lentelėje, priklausantis nuo 

statinio paskirties, kv. m;  

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;  

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios 

paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo 

nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus) 

aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti skaičiuojamosios 

altitudės (Habs), m;  

Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta žemiau esančioje lentelėje, priklausanti nuo statinio 

paskirties, m;  

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.  

Pastatų didžiausi apskaičiuoti gaisrinių skyrių plotai pateikti lentelėje (Lentelė 1). 

 4 lentelė. Gaisrinio skyriaus skaičiavimas 

Pastato (jo dalies 
paskirtis) 

Pastatas 
Kategorija Fg, m2 Fs, m2 G H, m 

Habs, 
m 

Gamybos, pramonės 
pastatai gamybai (P.2.8) 

PVP ir 30 kV 
US 

Cg 9645,57 10 000 1,00 1,70 10 

 

Išvada. Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg nėra viršytas. Pastate formuojamos Cg patalpa yra  

akumuliatorių baterijos ir 30 kV skirstyklos įrenginiai. Projektuojama baterija yra švino rūgšties vožtuvu 

reguliuojama, AGM tipo (hermetiška, neaptarnaujama) 

Projektuojamo pastato gaisro pavojingumo klasė C1. 

 

Pastatų statinių elementų atsparumo ugniai klasės ir angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose 

atsparumas ugniai pateikiami 5 lentelėje. 

 5 lentelė. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus konstrukcijų 

elementai (turintys ugnies 

atskyrimo ir (ar) apsaugos 

funkcijas) 

Atsparumas ugniai, ne mažesnis kaip (min.) 

Konstrukcijų 

elementai 

Angų užpildai 

Durys, 

vartai, 

liukai12 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų 

kanalų ir 

šachtų 

Užsklandos ir 

konvejerių 

sistemų 

sąrankos 

Langai 
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II atsparumo ugniai laipsnio pastatai, 3 gaisro apkrovos kategorija 

Laikančios konstrukcijos R 45 - - - - - 

Stogas RE 20 - - - - - 

Priešgaisrinės atitvaros EI 45 EW30-C1 EI 45 EI 45 - - 

Kanalų, šachtų ir nišų, skirtų komunikacijoms tiesti, atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip 

kertamų priešgaisrinių atitvarų. 

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina 

kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumažina pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų kai kabeliai 

ir vamzdynai kertantys statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį 

užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės 

konstrukcijos atsparumą ugniai. 

Jeigu priešgaisrines užtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir 

degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose turi 

būti įrengti automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai, 

sklendės neturi sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 

 Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas 

ugniai turi būti: 

− EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45 arba REI 45; 

− EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI15 arba REI 15. 

Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, 

bet ne mažesnis kaip EI 15. 

Priešgaisrines užtvaras kertančių ar kitaip jungiančių ortakių atsparumas ugniai parenkamas 

nesumažinant priešgaisrinėms užtvaroms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 

Nišos priešgaisrinėse užtvarose (įleidžiami elektros, šildymo kolektorių ar kt. skydeliai) turi būti įrengti 

taip, kad nesumažintų priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. 

Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos 

specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

Kiekvieno statinio konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos 

lentelėje. 

 6 lentelė. Statinio konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės 

Statinio konstrukcijos ir patalpos 
Minimali statybos produktų 

degumo klasė 

Laikančios konstrukcijos A2–s3, d2 

Evakuacijos keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais 

evakuojama ar evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos D-s2, d2 

grindys RN 

Cg kategorijos patalpos 
sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, erdvės virš pakabinamų lubų ar po 

dvigubomis grindimis 

sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Išorinių sienų apdaila iš lauko B–s3, d0 

Stogas Broof (t1) 
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Stogo konstrukcijos B-s3, d2 

Ortakiai 

Ortakiai iš Cg patalpų 

B–s1, d0 

A2–s1, d0 

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines dangas 

(antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų 

keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Draudžiama juos naudoti 

tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 

Evakuacijos keliai iš PVP ir 30 kV US modulio turi būti ne siauresni kaip 1 m. Evakuacinių išėjimų 

durų varčia atsidaro evakuacijos kryptimi, o jos plotis ne mažesnis kaip 0,85 m. Evakavimosi keliuose durų 

varčia yra ne žemesnė kaip 2 m. Grindys lygios. Grindų danga evakuacijos keliuose turi būti pritvirtinta. 

Evakuacijos keliuose draudžiama naudoti degias medžiagas sienų ir lubų apdailai, dengti jomis grindis. 

Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant 

nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti evakuacinių kelių duris, išskyrus tas duris, kurios turi 

stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius. VP modulio išorinių durų atidarymas numatytas iš vidaus be 

rakto, su avarinio atidarymo rankena. 

6.3. GAISRINIS PAVOJINGUMAS 

 Pastatai projektuojami II atsparumo ugniai laipsnio 3 gaisro apkrovos kategorijos (kiekvieno 

pastato bendras plotas neviršija 250 kv. m, todėl gaisro apkrovos kategorijos skaičiavimai neatliekami). 

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg nėra viršytas.  

Projektuojamo pastato gaisro pavojingumo klasė C1. 

6.4. STACIONARIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS 

Atskirai statomo pastato plotas neviršija 2 000 m², todėl stacionari gaisrų gesinimo sistema 

neprojektuojama. 

6.5. PASTATO VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMA 

Vandens naudojimas projektuojamuose pastatuose gali sukelti grėsmę ir sudaryti sąlygas kilti 

gaisrui, todėl remiantis Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 29 

p. vidaus gaisrinio vandentiekio sistema neprojektuojama. 

6.6. VĖDINIMAS IR DŪMŲ ŠALINIMAS  

Statinių  patalpose, kurių plotas mažesnis nei 50 kv.m. langai neprojektuojami. 

Moduliniai pastatai pristatomi kaip gaminiai su išorės laiptų komplektais. Sąnaudų žiniaraščiai pastato 

pamatams, cokoliniai daliai ir laikančiajam sijynui pateikti - TP-SK.SŽ projekto dalyje. 

6.7. GAISRŲ APTIKIMO SISTEMOS  

Pastatuose projektuojama spindulinė (K tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų 

davikliais. 

Pastatuose evakuacijos keliuose (1,5 m aukštyje nuo grindų), prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 

3 m nuo durų angos (evakuacinio išėjimo), laiptų aikštelėse, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai 

prieinamose vietose įrengiami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai. Didžiausias atstumas nuo 

tolimiausios žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso 

neviršija 30 m. Taip pat numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su blykste.  
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Gaisro detektoriai parenkami ir naudojami pagal jų techninius duomenis, reglamentuotus 

galiojančiuose LST EN 54 serijos Lietuvos standartuose, ir gamintojo pateikiamų techninių dokumentų 

reikalavimus. 

Patalpų vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras (pastogėje, erdvėje virš kabamų lubų), įrengiami 

gaisro detektoriai. Detektoriaus pastatymo vietoje numatyta galimybė detektoriaus techninei priežiūrai. 

Apie gaisrą pranešantys garso signalai savo tonu skiriasi nuo garso signalų, pranešančių apie gedimą. 

6.8. EVAKUACIJA  

Evakuacijos keliai iš PVP ir 30 kV US modulio turi būti ne siauresni kaip 1 m. Evakuacinių išėjimų 

durų varčia atsidaro evakuacijos kryptimi, o jos plotis ne mažesnis kaip 0,85 m. Evakavimosi keliuose durų 

varčia yra ne žemesnė kaip 2 m. Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų 

angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Grindys lygios. Grindų 

danga evakuacijos keliuose turi būti pritvirtinta. Evakuacijos keliuose draudžiama naudoti degias 

medžiagas sienų ir lubų apdailai, dengti jomis grindis. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti 

žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti 

evakuacinių kelių duris, išskyrus tas duris, kurios turi stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius. VP 

modulio išorinių durų atidarymas numatytas iš vidaus be rakto, su avarinio atidarymo rankena. Evakuacinių 

išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 

mm. 

6.9. PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS  

Pastate tolygiai išdėstomi milteliniai gesintuvai. Gesintuvai kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo 

grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti. 

6.10. GAISRŲ GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI 

Privažiavimas numatomas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastatų. 

Privažiuoti prie pastatų projektuojami tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams. 

Privažiavimams naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės, 

atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus. Privažiavimų plotis ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis ne 

mažesnis kaip 4,5 m. Gaisrinių automobilių privažiavimo kelias prie projektuojamo pastato baigiasi 

akligatviu, numatyta 12x12m aikštelė gaisrinių automobilių apsisukimui.  

Tarp pastatų ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikai automobiliams privažiuoti negali būti 

sodinami medžiai ir statomos kitos kliūtys. 

Kiekvieno pastato aukštis iki 10 m, išlipimai ant stogo neprojektuojami. 

Artimiausia Panevėžio PGV komanda (Dūkšto kel. 19, 31013 Karlų k., Visagino sav.) nutolusi nuo 

projektuojamo pastato maždaug 6,6 km atstumu. Laikas nuo pranešimo gavimo iki ugniagesių 

pasirengimo likviduoti incidentą jo kilimo vietoje – apie 7 min.  
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Pav. 6.  Ugniagesių kelionės maršrutas 

Ugniagesių atvykimo ir pasirengimo atlikti gesinimo darbus laikas nustatomas: 

tlaisvo=tapt+tpr+treg+tišd+tatv= ~12 min 

Čia: 

tapt - gaisro aptikimo laikas - 1 min; 

tpr - pranešimo apie gaisrą laikas - 2 min; 

treg - reagavimo į pranešimą apie gaisrą laikas - 1 min; 

tatv - gaisro gesinimo pajėgų atvykimo laikas - 7 min; 

tišd - normatyvinis kovinio išsidėstymo laikas- 1 min. 

 

Preliminarus gaisrinio vandens poreikio skaičiavimas: 

- Projektinis gaisro scenarijus: vieno BESS konteinerio gaisras, tuo pačiu metu aušinant 

gretimus konteinerius vandens srovėmis. 

- Gesinimo vandens debitas vienam konteineriui (vidinė purkštuvų sistema): 1 l/s (pagal 

gamintojo specifikaciją: 1,5 bar slėgis DN65 jungtyje, 2 m/s srauto greitis). 

- Išorinis aušinimas (gaisrinės žarnos): 2 × 1 l/s = 2 l/s (pagal standartinę PAGD gaisrų 

gesinimo praktiką dideliems pramoniniams gaisrams). 

- Bendras projektinis poreikis - apie 3 l/s. 

- Reikalinga vandens tiekimo trukmė: ne mažiau kaip 1 valanda (3 600 s). 

- Bendras reikalingas vandens kiekis: 3 l/s × 3 600 s = 10 800 l ≈ 11 m³ (minimalus rezervas). 

Siūloma objekte įrengti ne mažesnės kaip 15m³ talpos gaisro gesinimo vandens rezervuarą, 

užtikrinantį nepertraukiamą vandens tiekimą ne trumpiau kaip 1 valandą esant maksimaliam projektiniam 

poreikiui, su papildoma talpos atsarga. 

Vanduo lauko gaisrų gesinimui numatomas iš projektuojamo gaisrinio rezervuaro. Gaisrinis 

rezervuaras projektuojami iš stikloplasčio 15,0 m³ talpos. Gaisrinis rezervuaras turi būti montuojamas ant 

g/b ankeravimo plokštės ir tvirtinamas prie jos tvirtinimo diržais. Gaisrinio rezervuaras pripildomas atvežant 

vandenį ir jį pripildant. 
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Šalia gaisrinio rezervuaro projektuojamas vandentiekio šulinys gaisrinio vandens paėmimui. 

Vanduo numatomas imti iš vieno projektuojamo gaisrinio vandens paėmimo šulinio (> 3,0 m³ talpos). 

Prieš paėmimo šulinį projektuojamas šulinys su sklendėmis (su prailginimo velenais ir valdymo ratais, 

kuo arčiau po liuko dangčiu). Gaisrų gesinimui vanduo iš gaisrinio rezervuaro iki vandens paėmimo 

šulinio tiekiamas dviem projektuojamais slėginiais PE PN10 d110 mm vamzdžiais.  

Projektuojami gaisrinio vandens paėmimo šuliniai, nuo tolimiausio pastato nutolęs ne daugiau 

kaip per 200 m. Prie vandens paėmimo šulinių turi būti įrengtos fluorescencinės arba nakties metu 

apšviestos rodyklės. 

 

6.11. ELEKTROS INSTALIACIJA 

Nepertraukiamas elektros energijos tiekimas iš užtikrinamas:  

− priešgaisrinei signalizacijai (elektros užtikrinimas akumuliatoriais), 

− avariniam-evakuaciniam apšvietimui (elektros užtikrinimas akumuliatoriais). 

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus pateikti lentelėje. 

 7 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose 

Patalpos 

Elektros laidų ir kabelių 

degumo klasė ne žemesnė 

kaip 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Cca s1,d1,a1 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, 

erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 
Dca s2,d2,a2 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca 

Kanalų, šachtų ir nišų, skirtų kabeliams tiesti, atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip kertamų 

priešgaisrinių atitvarų. 

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina 

kabeliai, nesumažina pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų kai kabeliai kertantys statybines 

konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį užsandarinamos užpildu, kurio 

atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. 

Kabeliai į pastatą užvedami iš pusrūsio į spintų dugnus pro specialių gamyklinį kaminėlį. Remiantis 

„Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, p. 158, kabelių įvadai į uždarųjų skirstyklų patalpas ir 

atvirųjų skirstyklų valdymo ir apsaugos skydų patalpas turi turėti A1 degumo klasės statybos produktų 

pertvaras, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45. 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) ir kt. kabeliai turi 

būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio 

turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui 

naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. 

gaisro metu. 

6.12. PRIEŠGAISRINIAI UŽPILDAI 

LANGAI, DURYS IR KITOS ATITVAROS 

Statybos 
produkto 

aprašymas 

Statybos produkto 
techninės specifikacijos 

žymuo 

Esminės charakteristikos 
pagal naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 
reglamentuojančio 
standarto ar kito 

Eksploataci
nių savybių 
pastovumo 
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dokumento žymuo vertinimo ir 
tikrinimo 
sistema 

atsparūs 
ugniai ir (arba) 
sandarūs 
dūmams 
langai ir 
stoglangiai; 
įėjimo durys 

LST EN 14600 ir techninė 
specifikacija pagal 
produktų paskirtį arba NTĮ 

atsparumas ugniai LST EN 1634-1, LST EN 
13501-2 

1 

sandarumas dūmams (kai 
keliami reikalavimai) 

LST EN 1634-3, LST EN 
13501-2 

savaiminio užsidarymo 
ilgaamžiškumas (kai keliami 
reikalavimai) 

LST EN 1191, LST EN 
12605 LST EN 14600 

šilumos perdavimas LST EN ISO 12567-1, LST 
EN ISO 10077-1 

oro garso izoliavimas LST EN ISO 10140-3, LST 
EN ISO 717-1 

atsparumas vėjo apkrovai LST EN 12211, LST EN 
12210 

vandens nelaidumas LST EN 1027, LST EN 
12208 

oro skverbti LST EN 1026, LST EN 
12207 

mechaninis stiprumas 
(langams) 

LST EN 14608, LST EN 
14609 
LST EN 13115 

mechaninis stiprumas 
(durims) 

LST EN 947, LST EN 948, 
LST EN 949,  
LST EN 950, LST EN 1192 

atsparumas kartotiniam 
varstymui (varstomiems 
langams) 

LST EN 1191, LST EN 
12400 

atsparumas įsilaužimui (kai 
keliami reikalavimai) 

LST EN 1627, LST EN 
1628, LST EN 1629; 
LST EN 1630 

atsparumas smūgiui 
langams, atliekantiems 
užtvaros funkciją 

LST EN 13049 

kitos charakteristikos 
nurodytos standarte pagal 
produktų  

LST EN 14351-1 

atsparios 
ugniai ir (arba) 
sandarios 
dūmams 
vidaus durys 

LST EN 14600 ir LST L 
prEN 14351-2:2010 arba 
NTĮ 

atsparumas ugniai LST EN 1634-1, LST EN 
13501-2 

 

sandarumas dūmams (kai 
keliami reikalavimai)  

LST EN 1634-3, LST EN 
13501-2 

savaiminio užsidarymo 
ilgaamžiškumas (kai keliami 

LST EN 1191, LST EN 
12605 

reikalavimai) LST EN 14600 

mechaninis patvarumas 
pagal stiprumą, standumą 

LST EN 947, LST EN 948, 
LST EN 949 

 LST EN 950, LST EN 1192 

atsparumas kartotiniam 
varstymui 

LST EN 1191, LST EN 
12400 

šilumos perdavimas (kai 
keliami reikalavimai) 

LST EN ISO 12567-1, LST 
EN ISO 10077-1 

oro garso izoliavimas (kai 
keliami reikalavimai) 

LST EN ISO 10140-3, LST 
EN ISO 717-1 

kitos charakteristikos 
nurodytos standarte pagal 
produktų  

LST L prEN 14351-2 

atsparūs 
ugniai vitrinų, 
pertvarų ir 

techninė specifikacija 
apimanti LST EN 13501-
2:2008+A1:2010 
reikalavimus bei 

atsparumas ugniai  LST EN 1364-1, LST EN 
1364-3 LST EN 1364-4 

3 

atsparumas dinaminėms 
apkrovoms 

metodai pagal ETAG 003 3 
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atitvarų 
komplektai 

reikalavimus pagal 
produkto paskirtį 

kitos esminės 
charakteristikos nurodytos 
pagal produkto paskirtį 

metodai atitinkamoje 
techninėje specifikacijoje 
pagal produkto paskirtį 

 

PRIEŠGAISRINIŲ KONSTRUKCIJŲ KOMPLEKTAI, PRIEŠGAISRINIAI ELEMENTAI IR PRIEMONĖS 

atsarginio 
išėjimo įtaisai, 
valdomi sverto 
rankena arba 
nuspaudžiamu
oju strypu 
priešgaisrinėm
s ir 
evakuacijos 
kelių durims ir 
vartams 

LST EN 179:2008(D) esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal 
naudojimo paskirtį 

LST EN 179 1 

atsarginio 
išėjimo įtaisai, 
valdomi 
horizontaliu 
strypu 
priešgaisrinėm
s ir 
evakuacijos 
kelių durims ir 
vartams 

LST EN 1125:2008(D) esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal 
naudojimo paskirtį 

LST EN 1125 1 

statybiniai 
apkaustai. 
Kontroliuojami 
priešgaisrinių 
durų uždarymo 
įtaisai 

LST EN 1154:2002(D) 
LST EN 
1154:2002/A1:2003(D) 
LST EN 
1154:2002/A1:2003/AC:20
06(D) 

esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal 
naudojimo paskirtį 

LST EN 1154 1 

statybiniai 
apkaustai. 
Elektriniai 
švaistinių 
priešgaisrinių 
durų atvėrimo 
fiksavimo 
įtaisai 

LST EN 1155:2002(D) 
LST EN 
1155:2002/A1:2003(D) 
LST EN 
1155:2002/A1:2003/AC:20
06(D) 

esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal 
naudojimo paskirtį 

LST EN 1155 1 

statybiniai 
apkaustai. 
Priešgaisrinių 
durų 
koordinavimo 
įtaisai 

LST EN 1158:2002(D) 
LST EN 
1158:2002/A1:2003(D) 
LST EN 1158:2002/A1:200
3/AC:2006(D)  

esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal 
naudojimo paskirtį 

LST EN 1158  

statybiniai 
apkaustai. 
Vienašiai 
priešgaisrinių 
ir evakuacinių 
kelių durų 
vyriai 

LST EN 1935+AC:2004(D) esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal 
naudojimo paskirtį 

LST EN 1935 1 

statybiniai 
apkaustai. 
Mechaniškai 
valdomos 
spynos, 
spragtukai ir 
užraktų 
sprausteliai 

LST EN 12209:2005(D) 
LST EN 
12209:2005/AC:2006(D) 

esminės charakteristikos 
nurodytos standarte pagal 
naudojimo paskirtį 

LST EN 12209 1 
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priešgaisrinėm
s durims 

ugniai 
atsparūs 
kanalai 
(ortakiai) 

LST EN 13501-
3:2006+A1:2010 

atsparumas ugniai LST EN 1366-1 1 

priešgaisrinės 
sklendės 

LST EN 15650:2010(D) atsparumas ugniai LST EN 1366-2 1 

priešgaisrinės 
dangos 
plieninėms 
konstrukcijoms 
(dažai, lakai, 
tinkas, pastos 
ir kt.) 

LST EN 13501-
2:2008+A1:2010 
ETAG 018-1 4.7.3 punktas 

atsparumas ugniai 
identifikavimas (išskyrus 
sudėtį pagal infraraudonųjų 
spindulių spektroskopiją) 

LST L ENV 13381-4 arba 
LST EN 13381-8 
LST EN ISO 11358, LST EN 
ISO 3251 
LST EN 822, LST EN 823, 
LST EN 824, 1602, LST EN 
12467 p. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 
5.3.5 ir 5.4.2, LST EN 
13162, LST EN 13467 

1 

priešgaisrinės 
dangos 
medinėms 
konstrukcijoms 
(antipirenai, 
dažai, lakai, 
pastos ir kt.) 

LST EN ISO 13501-
1:2007+A1:2010 

degumas LST EN 13823 
LST EN ISO 11925-2 

1 

priešgaisrinės 
dangos 
betoninėms 
konstrukcijoms 
(dažai, lakai, 
tinkas, pastos 
ir kt.) 

LST EN 13501-
2:2008+A1:2010  

atsparumas ugniai LST L ENV 13381-3 1 

angų 
sandarinimo 
priemonės 

LST EN 13501-
2:2008+A1:2010  

atsparumas ugniai LST EN 1366-3 1 

linijinių 
sandūrų 
sandarikliai 

LST EN 13501-
2:2008+A1:2010  

atsparumas ugniai LST EN 1366-4:2006+A1 1 
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1. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė”, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 

reikalavimai“ bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių 

norminių dokumentų reikalavimus, išduotas technines sąlygas ir specialiuosius architektūrinius 

reikalavimus. Statant statinį ir atliekant kitus statybos darbus būtina laikytis Lietuvos Respublikoje 

galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų.  

Projektinių pasiūlymų pagrindu gautas statybos leidimas. Fiziškai pradėti statybos darbus 

reikalinga atlikti šiuos veiksmus: 

• Parengiamas techninis - darbo projektas ir suderinimas su statytoju; 

• atliekama parengto bendroji techninio - darbo projekto ekspertizė atestuotoje ekspertizės įmonėje, 

kurią samdo Statytojas; 

• Statytojas patvirtina statinio bendruosius ir techninius rodiklius; 

• IS „Infostatyba“ sukeliami projekto dokumentai skirsti pranešimui apie statybos darbų pradžią 

paskelbti ir gaunamas statybą leidžiantis dokumentas leidžiantis fiziškai atlikti statybos darbus 

žemės sklype; 

• Statytojas pasirenka Rangovą rangos darbų atlikimui, medžiagų ir įrenginių pirkimui; 

• Pasirinktas Rangovas Statytojui teikia užpildytas techninio - darbo projekto specifikacijas su 

atitikties reikalavimus pagrindžiančia dokumentacija; 

• Statytojas paskiria statybos ir montavimo darbų techninius prižiūrėtojus; 

• Rangovas Projektuotojui pateikia suderiną su Statytoju gamyklinę tiekiamos įrangos informaciją 

gamybos ir montavimo brėžinių parengimui; 

• Jei techninį - darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtintų projektinių pasiūlymų sprendinių reikalavimus,  techninio - darbo projekte nurodyti 

projektinius pasiūlymus parengusį projektuotoją, ir jį (išskyrus reglamento STR1.04.04:2017 9.1 

punkte nurodytus atvejus) informuoti apie projektinių pasiūlymų klaidas (kai jų yra), gauti statinio 

architekto (architektūros kūrinio autoriaus) pritarimą techniniam - darbo projektui, kurį statinio 

architektas (architektūros kūrinio autorius) pasirašo šio reglamento STR1.04.04:2017 41 punkte 

nurodyta tvarka. Techninio - darbo projekto projektuotojas atsako už parengto techninio - darbo 

projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį projektinių pasiūlymų sprendiniams, kad techninis - darbo 

projektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus. Projektuotojas neatsako už reglamento 

STR1.04.04:2017 7.4 papunktyje nurodytų statytojo (užsakovo) pateiktų duomenų tikrumą. 

• Rangovo pasamdytas Projektuotojas paruošia techninį - darbo projektą; 

• Jei techninį - darbo projektą rengs kitas Projektuotojas nei parengęs projektinių pasiūlymų projektą 

tokiu atveju projekto autoriams, kurie vykdys ir projekto vykdymo priežiūrą, pateikti pilnos apimties 

techninį - darbo projektą (pdf,). Taip pat techninio - darbo projekto bylas pilnai redaguojamu formatu 

doc, dwg ir kt. su galimybe redaguoti) 

• Gamybos ir montavimo brėžiniai suderinami su Statytoju; 

• Rangovas parengia visų projekte numatytų darbų vykdymo technologinį projektą pagal STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
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• gaunamas leidimas vykdyti žemės darbus (kai reikalinga); 

• pagal parengto techninio - darbo projekto sprendinius ir gamybos/montavimo brėžinius vykdomi 

statybos ir montavimo darbai; 

• vykdomi derinimo darbai; 

• Rangovas Statytojui darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui pateikia reikiamus 

dokumentus, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

reikalavimais; 

• vertinama statybos darbų ir pastatyto statinio normatyvinė kokybė; 

• Rangovas Statytojui perduoda galutinę techninę dokumentaciją; 

• Vykdoma statybos užbaigimo procedūra. 

1.1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai 

UAB „PROSPERUS BESS 1“ pasirenka rangovą, kuris pagal pateiktą projektą parengs techninį 

- darbo projektą ir atliks rangos darbus. Rangovas turi būti Lietuvos Respublikoje atestuota įmonė, t.y. 

turi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestatą ir Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos 

inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimą vykdyti montavimo, paleidimo ir derinimo darbus.  

Statybos darbams vadovauti Rangovas privalo paskirti atestuotą statybos darbų vadovą. 

Statinio statybos vadovas – tai statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statinio statybos Rangovui ir 

įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 

vadovauja bendriesiems statybos darbams, koordinuoja statinio specialiųjų statybos darbų vykdymą 

bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Jeigu vieno statybos darbų vadovo kompetencijos nepakanka visiems vykdomiems darbams atlikti, 

Rangovas turi paskirti specialiųjų darbų vadovą ar kelis vadovus. Statybos specialiųjų darbų vadovas 

– tai statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui ir įgyvendindamas statinio projektą nuo 

statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems specialiesiems 

statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Statybos darbų vadovai ir specialiųjų 

darbų vadovai turi būti atestuoti ir turėti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotą atestatą 

vadovauti vykdomiems darbams neypatingųjų statinių kategorijoje statant kitus inžinerinius statinius. 

Per Statytojo sutartyje nustatytą laiką Rangovas atlieka statybos darbus ir pateikia galutinę 

informaciją: visų dalių techninio - darbo projekto bylas su galutiniais brėžiniais, pateiktų įrenginių 

faktinius gabaritinius bei tvirtinimo matmenų brėžinius, svorius ir pagrindinius reikalavimus pakrovimui, 

iškrovimui ir montavimui, siūlomų įrenginių ir įtaisų montavimo instrukcijas ir vartotojo vadovus, 

programinės įrangos ir jos funkcijų aprašymus, telekomunikacijų įrenginių ir jų funkcijų aprašymus, 

pirminių įrenginių pavarų tipus, principines ir montavimo schemas bei konstrukcinius brėžinius, relinės 

apsaugos ir automatikos  principines veikimo ir gnybtynų montavimo bei kabelių prijungimo schemas. 

Rangovas ir subrangovai vykdydami statybos darbus privalo laikytis: 

• Lietuvos Respublikos įstatymų; 

• Statybos techninių reglamentų; 

• Respublikinių statybos normų; 

• Saugos darbe taisyklių, savo įmonės saugos taisyklių; 

• Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių; 
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• Elektros įrenginių įrengimo taisyklių; 

• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų; 

• Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių; 

• Montuojamų įrenginių gamintojų montavimo, bandymų ir saugos instrukcijų; 

• Statytojo patvirtintų statybos taisyklių, nurodymų, reikalavimų. Nuostatų jeigu jie 
neprieštarauja teisės aktams;  

• Subrangovai – Rangovo instrukcijų ir nurodymų, jei jie neprieštarauja įstatymams. 

1.1.2. Techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

Statinio statybos techninę priežiūrą organizuoja ir vykdo pats Statytojas ir jo struktūrinis 

padalinys bei paskirti atsakingi darbuotojai pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ ir įmonės vidinio aprašo reikalavimus. 

Reikalavimai techninės priežiūros vadovų kvalifikacijai: 

• Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. Darbai: žemės darbai (statybos sklypo 

reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas), pamatų įrengimas ir jų 

hidroizoliacija; grindų įrengimas; sklypo aplinkotvarkos darbai, privažiavimo kelių ir aptvėrimo įrengimas 

ir kiti panašaus profilio darbai. Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos, pramonės paskirties), 

inžineriniai tinklai; kiti inžineriniai statiniai. 

• Specialiųjų statybos darbų statinio statybos techninę priežiūrą turi atlikti specialiosios statinio 

statybos techninės priežiūros vadovai. Darbai:  

– elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir 
automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų 
įrengimas. Statinių grupė: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai. 

– mechanikos darbai (nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; kiti panašūs darbai). Statinių grupė: 
inžineriniai tinklai. 

Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai statybvietėje privalo būti pradedant kiekvieną naują statybos 

darbų technologinį procesą ir jo eigoje ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę, o esant poreikiui, ir dažniau. 

 1 lentelė. Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas (pagal STR 1.04.04:2017 18 priedą). 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Valandų skaičius Pastabos 

Inžinerinių tinklų statybos techninė priežiūra (elektrotechniniai darbai) 

1.  Projekto nagrinėjimas 9  

2.  Inžineriniai tinklai 20  

3.  Inžinerinių tinklų bandymas 8  

4.  Dokumentacijos tvarkymas 120  

5.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12  

6.  Užbaigimo komisija 24  

1.2. SAUGAUS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS IR KITI REIKALAVIMAI 

1.2.1. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus atliekant 

statybos darbus. Rangovas pagal galiojančius įstatymus, taisykles, vietinės valdžios įstaigų nurodymus, 

visiškai atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos ir bendrosios tvarkos reikalavimų vykdymą statybvietėje. 
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Prieš darbų pradžią privaloma paskirti kvalifikuotą, turintį pažymėjimą statinio statybos saugos ir 

sveikatos koordinatorių, atlikti instruktavimus darbuotojams, pranešti VDI apie statybos pradžią, parengti 

aktą-leidimą veikiančioje įmonėje tarp Rangovo ir Užsakovo. 

Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai: 

Prieš darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, 

kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir / arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 

pažymėtos. 

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 

nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 

instruktavimą įforminti paskyroje-leidime. Paskyra-leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų 

apsauginėse zonose gali būti išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką 

leidimą. Paskyra-leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria 

atsakingą darbuotoją, kuris, be darbų eigos kontrolės, atsako už saugą toje zonoje. Kai vykdant darbus 

atsiranda paskyroje-leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. 

Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą-leidimą ir įgyvendinus jame numatytas priemones 

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 

perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose 

vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis, bei esant plikšalai, lijundrai, perkūnijai, rūkui ar blogam 

matomumui darbo vietose. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių 

praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir 

technologinė įranga turi atitikti jiems taikomų teisės aktų reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų 

technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse. 

Visi statybvietėje esantys asmenys privalo dėvėti apsauginius šalmus. 

1.2.2. Pavojingos zonos 

Statybvietėje nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti rizikos veiksniai. 

Statybvietėje pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, 

priskiriamos vietos: 

prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 

neaptvertos, esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 

esančios šalia statomų statinių; 

virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo darbai; 

virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 

kuriose juda mašinos ar dalys, darbo organai. 

Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perkėlimas kėlimo kranais, ribos nustatytos prie perkeliamo 

didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus didžiausią perkeliamų 

krovinių matmenį ir jo nuolėkio atstumą. 

Pavojingų zonų šalia statinių ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didžiausių 

montuojamų konstrukcijų ar įrenginių išorinių matmenų ir jų nuolėkio atstumo sumai. 
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 2 lentelė. Pavojingų zonų ribos statybvietėje, kuriose veikia pavojingi veiksniai. 

Galimas krovinio kritimo aukštis, 
m 

Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m 

Krovinio, perkeliamo kranu, 
kritimo atveju 

Daiktų kritimo nuo statinio atveju 

Iki 10 4 3,5 

Iki 20 7 5 

 3 lentelė. Pavojingų zonų, kuriose galimas pavojingas elektros srovės poveikis, ribos. 

Įtampa, kV 

Atstumai, apribojantys pavojingą zoną nuo neaptvertų neizoliuotų 
elektros įrenginių dalių arba nuo vertikalios plokštumos, kurią 
sudaro elektros oro linijos artimiausio laido, turinčio įtampą, 

projekcija į žemę, m 

iki 1 1,5 

nuo 1 iki 20 2,0 

nuo 35 iki 110 4,0 

Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių- 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje 

nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, 

tam, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės ten dirbti, patekti j tokias zonas. Taip pat pavojingos 

zonos, kuriose gali veikti pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir 

paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. Kiekvienai darbo zonai 

Rangovas skiria brigadininką, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už saugą toje zonoje. 

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti rizikos veiksniai, 

nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Darbų vadovas privalo 

supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje-

leidime. Paskyra-leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota 

tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. Paskyra-leidimas išduodama 

darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje-leidime nenumatyti pavojingi ar 

kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą-leidimą ir 

įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 

perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų 

buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų 

ribų. 

1.2.3. Kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės 

Asmeninė apsaugos priemonė darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį nuo rizikos 

ar galinčių pakenkti darbuotojo sveikatai. 

Asmeninių apsauginių priemonių rūšys: 

• priemonės galvai apsaugoti; 

• priemonės kojoms apsaugoti; 

• apsauginiai darbo drabužiai; 



 

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (110 KV SKIRSTYKLOS SU PRIKLAUSINIAIS 
IR 110 KV KABELIŲ LINIJŲ SU PRIKLAUSINIAIS) INŽINERINIŲ TINKLŲ 

GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ 
ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, STATYBOS 

PROJEKTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

GP26003.02-XX-PP-BD-01.TS 8 30 0 

 
 

• priemonės akims ir veidui apsaugoti; 

• priemonės klausai apsaugoti; 

• priemonės plaštakoms ir rankoms apsaugoti; 

• priemonės kvėpavimo takams apsaugoti; 

• gelbėjimo priemonės. 

Kiekviena asmeninė apsauginė priemonė turi: 

• apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių esančių darbo aplinkoje, nesukeldama 

didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai; 

• atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo esamą sveikatos būkle; 

• tikti (būti atitinkamai priderinta darbuotojui). 

Darbuotojai dirba su apsauginiais drabužiais ir apsauginėmis pirštinėmis. Darbui yra skirti 

kombinezonai, švarkai, kelnės, liemenės, striukės. Yra specialios striukes lietpalčiai ir kombinezonai 

apsaugantys nuo vandens. Darbuotojų klausai apsaugoti dirbant triukšmingus darbus naudojamos 

ausinės, ausų kamšteliai. Akių apsaugai nuo dulkių, spinduliu naudojami apsauginiai akiniai. Atliekant 

suvirinimo darbus naudojami apsauginiai akių ir veido skydai. Darbdavys nemokamai aprūpina 

darbuotojus asmens saugos priemonėmis. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.  

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, valomi 

nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. 

1.2.4. Darbai arti elektros oro linijų 

Vykdant darbus arti elektros įrenginių, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad arti įtampą turinčių elektros 

oro ir įrenginių galima dirbti tik esant saugiam atstumui, nurodytam lentelėje (žr. lentelę „Pavojingų zonų, 

kuriose galimas pavojingas elektros srovės poveikis ribos“). Nustatant saugų atstumą, būtina atsižvelgti į 

galimą elektros laidų siūbavimą nuo vėjo. Jei negalima laikytis saugiu atstumu nuo elektros oro, tai visą 

darbo laiką įtampa turi būti išjungta arba įtampą turinčios dalys turi būti apsaugotos apdengimais arba 

atitvarais. Paminėtas saugos priemones visada numatyti ir vykdyti suderinus su elektros įrenginius 

eksploatuojančia įmone. 

Ypač atkreipti dėmesį į pavojus dėl neleistino priartėjimo prie įtampą turinčių elektros oro linijų dirbant 

su: mašinomis, pvz., kranais; mechaninėmis kopėčiomis arba kėlimo mechanizmu keliant gremėzdiškus 

krovinius, pvz. armatūrinį plieną, klojinių elementus, surenkamąsias gelžbetonio dalis. 

 4 lentelė. Saugūs atstumai nuo mechanizmų bei kėlimo mašinų, esančių veikimo ir transportavimo padėtyje, iki 

įtampą turinčių dalių. 

Elektros įrenginio vardinė 
įtampa 

Atstumas iki įtampą turinčių dalių nuo mechanizmų bei kėlimo 
mašinų, esančių darbo ir transportavimo padėtyje, nuo stropų, 

krovinių griebtuvų ir krovinių, m  

Iki 1000 V 0,5 

Aukštesnė kaip 1000 V (iki 35 kV) 1,0 

Aukštesnė kaip 35 kV (iki 110 kV) 1,5 

 5 lentelė. Saugūs atstumai nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų iki įtampą turinčių dalių. 
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Elektros įrenginio vardinė 
įtampa 

Atstumas nuo žmonių ir naudojamų įrankių bei įtaisų, m 

Aukštesnė kaip 50 V (iki 1000 V) NEPRISILIESTI 

Aukštesnė kaip 1000 V (iki 6 kV) 0,4 

Aukštesnė kaip 6 kV (iki 35 kV) 0,6 

Aukštesnė kaip 35 kV (iki 110 kV) 1,0 

Prieš darbų pradžią, dirbančiuosius reikia instruktuoti ir informuoti apie pavojus. 

1.2.5. Darbas aukštyje 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir naudojimas turi atitikti standartų 

reikalavimus. Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 

dienų. Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo statinio 

aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. Pristatomos 

kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. Dirbant ant konstrukcijų 

naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su griebtuvais kabliais. Pristatomų kopėčių 

matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne mažesniu 

kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines 

kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie 

pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

• dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

• naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

• virinti dujomis ar elektra; 

• tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 

mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo 

kritimo, 

Įrenginėjant, kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti 

prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 

pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti 

aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti 

patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 

Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų kopėčių, perėjimo 

tiltelių ar su aptvarais. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais, ant kurių nėra 

galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. Draudžiama dirbti 

aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar 

blogo matomumo darbo vietose metu. Po pakeltais išmontuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais 

žmonėms būti draudžiama. Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik 



 

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (110 KV SKIRSTYKLOS SU PRIKLAUSINIAIS 
IR 110 KV KABELIŲ LINIJŲ SU PRIKLAUSINIAIS) INŽINERINIŲ TINKLŲ 

GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ 
ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, STATYBOS 

PROJEKTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

GP26003.02-XX-PP-BD-01.TS 10 30 0 

 
 

juos patikimai įtvirtinus. Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius 

draudžiama. 

Atliekant darbus ant stogų, siekiant išvengti darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių 

medžiagų kritimo, turi būti įrengtos kolektyvinės saugos priemones, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis 

apsauginėmis priemonėmis. 

Statybos Rangovas privalo pasirūpinti statybos aikštelės sutvarkymu. Kiekvieną dieną po darbo 

aikštelė turi būti sutvarkoma, sušluojamos šiukšlės, smulkios ir lengvos detalės sandėliuojamos taip, kad 

nekeltų aplinkiniams grėsmės. 

Surinktos šiukšlės sudedamos į uždarus konteinerius ir Rangovo transportu išvežamos statybos 

atliekų sąvartyną. 

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. 

1.2.6. Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje 

Įvykus avarijai statant statinį, statybos Rangovas ir / arba statinio techninis prižiūrėtojas privalo 

nedelsdamas: 

• organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 

• imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 

• pranešti apie avariją teisėsaugos institucijai, jei yra nukentėjusių žmonių, ir atitinkamoms 

valstybinės priežiūros bei kontrolės institucijoms, taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos 

techninės priežiūros vykdytojui ir statinio projektuotojui. Jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali 

būti) užteršta aplinka, – už aplinkos apsaugą atsakingai institucijai; 

• užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 

• aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 

Avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (avarijos, susijusios su 

įrenginiais atveju, – valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją). 

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, turi būti apsaugotas nuo sugadinimo. 

1.2.7. Gaisrinė sauga ir saugumo technika statyboje 

Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 

Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų 

kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti. 

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo 

priemonės turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo 

priemonėmis. Mokymas turi būti periodiškai kartojamas. 

Ugnies gesinimo įrenginio korpusas turi būti nudažytas raudonai, o jo ženklinimas privalo atitikti 

Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LST EN3 standartų 

serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs. Gesintuvų gesinimo 

medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per vienus metus. Gaisrą gesinti reikia taip: 

• gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį; 

• degantį paviršių gesinti iš priekio; 

• lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią; 

• stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų; 

• naudotą gesintuvą nekabinti, bet vėl užpildyti. 
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Įrengiama laikina pastogė rūkymui, kurioje pastatomos skardinės urnos degtukams ir nuorūkoms, 

pastatoma talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu. 

Statybvietėje kilus gaisrui kviečiama Priešgaisrinė Gelbėjimo Tarnyba (PGT) tel 112. Gaisro 

gesinimui iškviesta PGT komanda atvyksta su pilna gaisro gesinimui skirta vandens talpa. 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti vykdomi 

tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 

Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos ir montavimo darbus, turi būti atestuoti ir 

praėję saugumo technikos instruktažą. 

Pastoviai tikrinamos inžinerinių-techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su 

nepakankamomis žiniomis neleidžiama vadovauti darbams. 

Statybos – montavimo darbai vykdomi ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 

• duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio 

tvorelėmis; 

• žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams; 

• statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 

• būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 

• surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių 

reikalavimus; 

• darbo vietos apšvietimas atitiktų normas. 

Darbai bus vykdomi dalinai veikiant elektros įrenginiams t.y. dalis įrangos bus išjungta, o dalis veiks 

ir teritorijos dalis su veikiančia įranga turi būti atitverta signalinėmis juostomis ir pažymėta įspėjamaisiais 

plakatais. 

Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių. 

1.2.8. Susidarysiančių statybinių atliekų tvarkymas 

Rangovas savo lėšomis, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoja ir vykdo projekto 

įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, 

ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams pagal 

atliekų rūšį, registruoja atliekas ir teikia ataskaitas Bendros gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 

informacinėje sistemoje (GPAIS) Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos. 

Rangovas pateikia bendrą ataskaitą apie atliekų susidarymą įmonėje ir dokumentus, patvirtinančius 

atliekų perdavimą įmonės techninio vertinimo komisijai; šiuose dokumentuose turi būti nurodytas pastatyto 

objekto pavadinimas ir adresas. 

Rangovas savo lėšomis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo, Lietuvos 

Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 

įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo importuojamų apmokestinamųjų pakuočių ir importuotų 

apmokestinamųjų produktų (baterijų) apskaitą; rengia mokesčių deklaracijas, moka mokesčius ir techninę 

priežiūrą atliekantiems asmenims pateikia tai patvirtinančius dokumentus. 

Visi duomenys apie atliekų susidarymą, saugojimą ir tvarkymą tikslinami projekto vykdymo metu. 

Kitos atliekos, įskaitant chemines atliekas, turi būti nedelsiant išgabentos iš statybvietės ar 

saugomos nustatyta tvarka. Atliekos perduodamos įgaliotai atliekų šalinimo bendrovei. Negalima išpilti 
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jokių cheminių medžiagų, tepalų ar kuro, o bet kokia tokių skysčių talpykla turi būti hermetiškai uždaryta. 

Tinkamos naudoti vietoje statybinės atliekos saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar 

kitose uždarose talpyklose. Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis griežtai draudžiama. Dulkančios 

statybinės atliekos turi būti vežamos dengtuose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, 

kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

 6 lentelė. Susidarysiančių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai. 
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Popieriaus ir kartono 
pakuotės 

0,5 Kietas 15 01 01 VN 

Plastikinės pakuotės 0,5 Kietas 15 01 02 VN 

Medinės pakuotės 1,5 Kietas 15 01 03 VN 
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1.3. DOKUMENTACIJOS PARUOŠIMAS 

1.3.1. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti 

Rangovui pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai yra gavęs šiuos dokumentus: 

• statinio projektą (techninis - darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba 

atskiromis pilnos apimties projekto dalimis skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo 

ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką); 

• statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 

• prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) 

statiniams įrengti (kai reikalinga); 

• statybos darbų žurnalą; 

• leidimą žemės darbams vykdyti(kai reikalinga). 

1.3.2. Privalomieji statybos darbų dokumentai 

Statybos darbai vykdomi pagal: 

• statinio projektą; 

• rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 

• įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

• viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimus bei statinio 

saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 

• įmonės patvirtintas statybos taisykles; 

• statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės 

(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 

• kitus reikalavimus, nurodytus prijungimo sąlygose, projektavimo užduotyje ar projekte. 
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1.3.3. Projektas 

Nepriklausomas ekspertų biuras turi atlikti parengto techninio - darbo projekto bendrąją ekspertizę. 

Paruoštam techniniui - darbo projektui bei statybos ir montavimo darbams atlikti papildomų ekspertizių 

nereikia. 

Ruošiant techninį - darbo projektą archeologinių, geologinių ar kitų tyrinėjimų atlikti nereikia. Visi 

pagrindiniai techniniai sprendiniai yra priimti projektinių pasiūlymų(projekto) stadijoje.  

Projektavimo darbų Rangovu (techninio - darbo projekto ruošėju) turi būti įmonė, kuri: 

1. Registruota Lietuvos Respublikoje; 

2. Turi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestuotus projekto vadovus ir elektrotechninės 

(skirstyklų ir pastočių įrenginių iki 110 kV įtampos, šių įrenginių relinės apsaugos ir automatikos bei 

valdymo sistemų), telekomunikacijų (elektroninių ryšių), apsauginės signalizacijos, procesų 

valdymo ir automatizacijos, sklypo plano, statybinių konstrukcijų projekto dalių vadovus (ne mažiau 

kaip po vieną atestuotą specialistą kiekvienoje projektavimo srityje);  

3. Turinti patirtį projektuojant 110/10 kV įtampos pastotes Lietuvos Respublikoje; 

4. Projektavimo veiklą vykdanti pagal ISO 9001 kokybės vadybos principus. 

5. Techninis - darbo projektas turi būti ruošiamas šioms projekto dalims, kuriose detalizuojami 

pagrindiniai techninio projekto sprendiniai: 

6. Sklypo plano dalies techninis – darbo projektas. Šiose dalyje turi būti detalizuoti projekto 

sprendiniai –sklypo (sklypo dalies) sutvarkymo sprendiniai; 

7. Konstrukcinės dalies techninis – darbo projektas. Šiose dalyse turi būti detalizuoti projekto 

sprendiniai, pateikti konkretūs (pagal Rangovo pasiūlytą įrangą ir Elektrotechninės projekto dalies 

vadovo užduotis) įrengimų išdėstymo ir pastatymo brėžiniai; 

8. Elektrotechninės dalies techninis – darbo projektas. Šioje dalyje turi būti pateiktas patikslintas 

įrenginių išdėstymo planas, pritaikytas konkrečiai Rangovo pasiūlytai įrangai. Detalizuoti kabelių 

lentynų išdėstymo, kabelių užvedimo sprendimai į naujas spintas. Patikslinta pirminių sujungimų 

schema. Detalizuotos inžinerinių tinklų maitinimo schemos; 

9. Relinės apsaugos ir automatikos dalies techninis – darbo projektas. Šioje projekto dalyje būtina 

pateikti antrinių grandinių sujungimo blokines schemas, pritaikytas konkrečiai tiekiamai įrangai. 

Gamybos montavimo brėžiniuose būtina pateikti antrinių grandinių sujungimo principines - 

montažines schemas. Paruošti kabelių klojimo užduotį, pagal kurią bus sukomplektuoti ir pakloti 

valdymo ir maitinimo kabeliai. Užtikrinti loginius ir laidinius sujungimus tarp atskirų posistemių. 

Pagal paruoštą užduotį Rangovo derintojai privalo atlikti naujos įrangos paleidimo-derinimo darbus; 

10. Elektros apskaitos ir matavimų dalies techninis – darbo projektas. Šioje projekto dalyje būtina 

pateikti antrinių grandinių sujungimo blokines schemas, pritaikytas konkrečiai tiekiamai įrangai. 

Gamybos montavimo brėžiniuose būtina pateikti antrinių grandinių sujungimo principines - 

montažines schemas. Paruošti kabelių klojimo užduotį, pagal kurią bus sukomplektuoti ir pakloti 

valdymo ir maitinimo kabeliai. Užtikrinti loginius ir laidinius sujungimus tarp atskirų posistemių. 

Pagal paruoštą užduotį Rangovo derintojai privalo atlikti naujos įrangos paleidimo-derinimo darbus; 

11. Telekomunikacijų dalies techninis – darbo projektas. Šiame projekte būtina detalizuoti ryšių 

kanalizacijos tiesimo, požeminio šviesolaidinio kabelio – ŠK montavimo ir tiesimo sprendinius 

projektuojamoje ryšių kanalizacijoje, įvade į namelį bei telekomunikacijų priemonių įdiegimo ir 

prijungimo sprendinius pastotėje ir duomenų centruose ir kitose susijusiose pastotėse; 
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12. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies techninis – darbo projektas. Gamybos montavimo 

brėžiniuose būtina pateikti signalizacijos grandinių sujungimo principines - montažines schemas. 

Paruošti kabelių klojimo užduotį, pagal kurią bus sukomplektuoti ir pakloti signalizacijos ir maitinimo 

kabeliai. Užtikrinti loginius ir laidinius sujungimus tarp atskirų posistemių. Pagal paruoštą užduotį 

Rangovo derintojai privalo atlikti naujos įrangos paleidimo-derinimo darbus; 

13. Paruoštas techninis - darbo projektas privalo atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas“ 9 

priede, pateiktus reikalavimus atskiroms projekto dalims. Techninis - darbo projektas Statytojui 

pateikiamas atskiromis dalimis. Kiekvienai daliai išleidžiama viena arba kelios bylos. Bylų sudėtį ir 

apimtį techninio - darbo projekto ruošimo pradžioje nustato projekto vadovas (jei yra būtinybė, kartu 

pasitelkdamas projekto dalies vadovus). 

Pabaigus statybos darbus (kiekvieno statybos etapo pabaigoje), Rangovas privalo padaryti 

išpildomąją geodezinę nuotrauką ir ją pateikti Statytojui.  

Parengto techninio - darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs 

dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 

vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

Užbaigus visus statybos darbus, Rangovas privalo ant techninio - darbo projekto bylos antraštinio 

lapo uždėti štampus „TAIP PASTATYTA“. Pasirašydamas darbų vadovas patvirtinama, kad darbai buvo 

įvykdyti pagal projekto nurodytus sprendinius. 

Konkrečių darbų vykdymui reikalingų medžiagų techniniai parametrai pateikiami techninio - darbo 

projekto bylose. Rangovas privalo pateikti įrangą ir nupirkti medžiagas, atitinkančias techninio projekto 

technines specifikacijas. Jeigu techninio - darbo projekte nurodytų medžiagų ar įrengimų Rangovas 

nupirkti negali, jis turi teisę, gavęs Projektuotojo ir Techninio prižiūrėtojo pritarimą, pakeisti kitomis su 

analogiškomis techninėmis charakteristikomis, tenkinančiomis technines specifikacijas arba geresnėmis. 

Pabaigus statybos darbus, techninio - darbo projekto elektroninė versija (kompiuterinėje laikmenoje 

CD diske) pateikiama Statytojui. 

Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf, Microsoft Word 

formate (*.doc), Excel (*.xls), grafinė informacija (brėžiniai) – AutoCAD (*.dwg) formatuose (su galimybe 

redaguoti), kuriame projektinės dokumentacijos sudėtis (bylų pavadinimai) privalo atitikti popierinio 

varianto sudėtį. 

1.3.4. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Darbų eigoje, jeigu Rangovui nepavyksta išpildyti projektuotojo pateiktų sprendinių arba norint 

pasiūlyti racionalesnius sprendinius, Rangovo paskirtam darbų vadovui būtina kreiptis į Statytojo paskirtą 

techninį prižiūrėtoją, Techninio - Darbo projekto vadovą/projekto dalies vadovą ir projektinius pasiūlymus 

atlikusį projekto vadovą. Jiems pritarus, pakeitimai užfiksuojami objekto statybos žurnale ir tuomet gali būti 

įgyvendinti.  

Rangovas suderinęs pakeitimų galimybę, savo sąskaita organizuoja atitinkamus projektinių 

pasiūlymų projekto sprendinių pakeitimus, kai techninį - darbo projektą rengia kitas Projektuotojas. 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės 

užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, 

parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us). 
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1.3.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams ir darbams 

Visuose projekto įgyvendinimo etapuose (projektavimas, diegimas, priežiūra ir kt.) turi būti laikomasi 

informacijos saugumo reikalavimų.  

Visi statybos produktai, įrenginiai privalo atitikti projekto dalių techninėse specifikacijose nurodytus 

reikalavimus. Galima keisti analogiškais ne blogesnių charakteristikų, jei tai nedidina statybos ir 

eksploatacijos kainų ir nesukelia būtinybės daryti pakeitimus projekto dokumentacijoje. 

Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“, objekto 

statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti LR aplinkos ministro įsakymu paskirtų notifikuotų 

įstaigų išduotus sertifikatus. Tiekiami gaminiai turi atitikti esminius Europos normų reikalavimus ir 

direktyvas – turėti CE ženklinimą ir / arba atitikties deklaraciją. 

Kiekvienam techninių specifikacijų punktui tiekėjas privalo nurodyti tikslią siūlomo įrenginio 

atitinkamo parametro ar funkcijos reikšmę grafoje „atitikimas“. Tiekėjas privalo pateikti visų įrenginių 

techninius aprašymus su techniniais duomenimis ir nurodyti siūlomų įrenginių atitikimą techninės 

specifikacijos lentelėse pateiktiems reikalavimams. Kabeliams turi būti pateiktos jų atitikties deklaracijos. 

Privalomai pateikiami:  

• Gamintojo transportavimo, montavimo ir priežiūros aprašymai lietuvių ir anglų kalbomis pateikiami 

bent po vieną egzempliorių kiekvienam įrenginių (įrangos) tipui; 

• Sertifikatas pateikiamas kiekvienam izoliacinės alyvos tipui, lietuvių arba anglų kalba; 

• Pateikiami įžeminimo elektrodų ir žaibosaugos trosų techniniai pasai (sertifikatai) lietuvių arba 

anglų kalba; 

• Pateikiami kietosios šynuotės ir lanksčiosios šynuotės laidų, izoliatorių, pakabinimo armatūros 

techniniai pasai (sertifikatai) kiekvienam įrangos tipui , lietuvių arba anglų kalba; 

• Pateikiami pirminių įrenginių gnybtų ir kilnojamųjų įžemiklių prijungimo gnybtų techniniai pasai 

(sertifikatai) kiekvienam įrangos tipui lietuvių arba anglų kalba; 

• Schemos (brėžiniai) pateikiami popieriuje (su parašais), jų skaitmeninės versijos kompiuterinėje 

laikmenoje PDF/A formatu ir AutoCAD (*.dwg) formatu (su galimybe redaguoti schemas ir 

brėžinius) lietuvių kalba; 

• Montavimo protokolas pateikiamas, jeigu taip numatoma įrenginio (įrangos) gamintojo techniniame 

aprašyme. Montavimo protokolas turi būti paruoštas pagal įrenginio (įrangos) gamintojo 

techniniame aprašyme pateiktą formą. Montavimo protokole privalomai turi būti įrenginio (įrangos) 

gamintojo atstovo Lietuvoje arba įrenginio (įrangos) gamintojo žymė / patvirtinimas, kad įrenginys 

(įranga) sumontuota pagal gamintojo numatomus reikalavimus, lietuvių kalba. 

• Gamyklinių bandymų protokolai pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis. Jei pagal standartų ar 

norminių teisės aktų reikalavimus įrenginių / gaminių / medžiagų gamykliniai bandymai neatliekami, 

tai turi būti pateikti kiti atitiktį patvirtinantys dokumentai (techninis pasas, atitikties deklaracija ar 

atitikties sertifikatas). 

• Gamykliniai gabaritų brėžiniai pateikiami su nurodytais bendru / sudedamųjų dalių svoriais, lietuvių 

arba anglų kalba. 

• Visa dokumentacija pateikiama dviem egzemplioriais, spausdintas variantas ir jo skaitmeninė 

versija kompiuterinėje laikmenoje PDF/A formate. 

• Rangovas turi pateikti įrenginių naudojimo instrukcijas tiems įrenginiams, kuriuos jis pats tiekia ar 

gavo iš Statytojo kartu su instrukcijomis. Instrukcijos turi būti lietuvių ir anglų kalbomis: 



 

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (110 KV SKIRSTYKLOS SU PRIKLAUSINIAIS 
IR 110 KV KABELIŲ LINIJŲ SU PRIKLAUSINIAIS) INŽINERINIŲ TINKLŲ 

GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ 
ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, STATYBOS 

PROJEKTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

GP26003.02-XX-PP-BD-01.TS 16 30 0 

 
 

• Įrenginių aprašymas su techniniais duomenimis; 

• Brėžiniai su įrenginių pastatymo ir montavimo matmenimis; 

• Vartotojo vadovai; 

• Montavimo, aptarnavimo ir remonto darbų instrukcija; 

• Įrenginių svoriai ir pagrindiniai reikalavimai pakrovimui bei iškrovimui; 

• Įrenginių bandymų protokolai; 

• Kokybės (sertifikatai) pažymėjimai. 

Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti ir kontroliuoti, kad darbuotojų ir kitų pasitelktų šalių veiksmai, 

naudojama programinė ir aparatinė įranga nepažeistų, neteisėtai nemodifikuotų ar kitaip nesutrikdytų 

įrangos, nebūtų nesankcionuotai atskleista konfidenciali ar komercinę (gamybos) paslaptį sudaranti 

informacija ar padaryta žala Statytojui arba tretiesiems asmenims. Visuose Projekto įgyvendinimo 

etapuose turi būti laikomasi minimalių teisių saugumo principų – valdant prieigą prie projektinės 

informacijos, informacinių sistemų ir įrenginių, turi būti užtikrintas principo „būtina darbui“ įgyvendinimas, 

t. y. reikalavimas, kuris reiškia, kad prieiga gali būti suteikta tik patvirtintiems asmenims ir tik tokia apimtimi, 

kuri yra būtina vykdant konkrečias darbo ir kitas su Statytojo susijusias funkcijas. 

Prieš perduodant eksploatuoti, Statytojui saugiu būdu turi būti perduoti informacinių sistemų ir 

įrangos konfigūraciniai failai, atsarginės kopijos, identifikatoriai, slaptažodžiai, instrukcijos ir kita 

funkcionalumo atstatymui reikalinga ar projekto metu suderinta informacija. 

Rangovas privalo pildyti statybos žurnalą ir jį pateikti Statytojui užbaigus darbus.  

1.3.6. Galios transformatorių transportavimas 

Galios transformatoriaus pervežimu iki statomos transformatorių pastotės rūpinasi ir už pervežimą 

atsako Rangovas, esant poreikiui pasirūpina visais būtinais leidimais. Jeigu transportavimo ar kitų darbų 

metu bus reikalinga atjungti kelių sankirtose esančias OL, privalo suorganizuoti šių darbų atlikimą ir 

įgyvendinimą. OL atjungimo grafiką rengia ir derina Rangovas, tai nurodydamas ir statybos darbų 

technologiniame projekte (SDTP).  

Prieš transformatoriaus pervežimą Rangovas privalo parengti transportavimo maršrutą ir jį suderinti 

su suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis. Tik suderinęs maršrutą ir gavęs visus būtinus 

leidimus, Rangovas gali vykdyti galios transformatoriaus pervežimą.  

Galios transformatoriaus pakrovimo ir iškrovimo metu privaloma laikytis galiojančių darbo saugos ir 

higienos taisyklių. 

Galios transformatoriaus pervežimo grafikas turi būti suplanuotas taip, kad atvežus į  statomą 

transformatorių pastotę jis būtų iš karto pastatomas pastovioje numatytoje vietose. Laikinas 

transformatoriaus saugojimas statybvietėje  nėra numatomas.  

Esant poreikiui įrengti laikinus kelius, tokie sprendiniai turi būti aprašyti statybos darbų 

technologiniame projekte. Visi kaštai, susiję su transformatorių atgabenimu, turi būti įvertinti Rangovo 

teikiamame pasiūlyme. 

1.3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų 

patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos 

vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). 
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Pasirašius paslėptų statybos darbų  perdavimo ir priėmimo aktus suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte 

nurodytus darbus. Kita aktuali informacija apie paslėptus darbus ir jų priėmimo tvarką aprašyta STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

1.3.8. Laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Visiems bandymų ir derinimo darbams turi būti pateikti atlikėjų pasirašyti ir Rangovo patvirtinti 

protokolai. 

Visiems sumontuotiems ar permontuotiems įrenginiams, kabeliams, elektriniams sujungimams turi 

būti atlikti bandymai ir matavimai pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ ir kitus tokio tipo 

darbus reglamentuojančius dokumentus. 

Visiems reguliuojamiems, programuojamiems ar kitaip nustatomiems įrenginiams, aparatams, 

prietaisams taip pat ir nenustatomais (fiksuotais parametrais), jei jie naudojami apsaugoms, turi būti 

atliktas veikimo patikrinimas tai apiforminant protokolu. 

Turi būti patikrintos visos naujos vietinės ir nuotolinės signalizacijos grandinės, ryšio kanalai, signalų 

perdavimai, signalinių elementų suveikimai, signalų registracija ir atvaizdavimas tai apiforminant protokolu. 

Apie bandymų ir derinimo darbų pradžią turi būti iš anksto informuojamas Statytojas, kad jo atstovas 

galėtų dalyvauti šiuose darbuose stebėtojo teisėmis. 

1.3.9. Inžinerinės paslaugos 

Rangovas atlieka reikiamą kiekį išpildomųjų nuotraukų visos statybos laikotarpiu, pritvirtina visų 

pastotės įrenginių, spintų ir gnybtų dėžių operatyvinių pavadinimų lenteles (užtikrina lentelių gamybą ir 

tiekimą). Statybos darbų Rangovas perka reikalingas medžiagas, nereikalaudamas papildomo 

užmokesčio iš Statytojo. 

1.3.10. Kiti reikalavimai ir nurodymai 

Kitus, nenurodytus šioje byloje, reikalavimus įrenginiams, medžiagoms, darbams ir nurodymus jų 

montavimui/įrengimu/saugojimui/priežiūrai žiūrėti kitose projekto bylose, atitinkamai pagal įrenginių ar 

darbų pobūdį. 

1.3.11. Kiti reikalavimai Rangovui 

1. Rangovas yra atsakingas už detalaus objekto darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su 

Statytoju bei trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Objekto darbų-atjungimų 

grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k.d. iki numatomų rangos darbų objekte 

pradžios. Darbų atjungimų grafiką Rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus 

pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. 

2. Rangovas privalo vadovautis ir turėti: 

2.1. kokybės vadybos sistemą, atitinkančią kokybės vadybos ISO 9001 arba lygiaverčio standarto 

reikalavimus; 

2.2. aplinkos apsaugos vadybos priemonių sistemą, atitinkančią aplinkos apsaugos vadybos ISO 

14001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; 

2.3. Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą, atitinkančią darbuotojų saugos ir sveikatos ISO 

45001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

3. Iki objekto statybos užbaigimo komisijos arba pavieniais etapais (priklausomai kaip numatyta 

detaliame darbų-atjungimų grafike) turi būti: 



 

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (110 KV SKIRSTYKLOS SU PRIKLAUSINIAIS 
IR 110 KV KABELIŲ LINIJŲ SU PRIKLAUSINIAIS) INŽINERINIŲ TINKLŲ 

GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ 
ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, STATYBOS 

PROJEKTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

GP26003.02-XX-PP-BD-01.TS 18 30 0 

 
 

3.1. Parengta bandymo atlikimo programa įrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinklų. 

Bandymo atlikimo programa privalo būti suderinta su PSO. Įrenginiai turi būti patikrinami atliekant 

natūrinius bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus turi būti paruošta ir 

pateikta PSO bandymų ataskaita. 

3.2. parengta, suderinta su PSO bei perduota PSO patvirtinta skirstyklos operatyviniam valdymui 

reikalinga dokumentacija:  

3.3. principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

3.4. savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

3.5. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių); 

3.6. tipiniai perjungimo lapeliai; 

3.7. 110 kV OL Rūdiškės - Valkininkai tipinės perjungimo programos; 

3.8. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose redaguojamu 

*.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais; 

3.9. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos lietuvių 

kalba ir pateikiamos Rangovo pasirašytos ir Užsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse 

laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 

3.10. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau – TPL) sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams 

(jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms); 

3.11. tipinės perjungimo programos (toliau – TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms; 

3.12. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui / išjungimui ir įjungimui; 

3.13. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai projekto derinimo metu; 

3.14. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami 

PSO Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu kompiuterinėje 

laikmenoje lietuvių kalba; 

3.15. parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu organizuojamas automatizuotų tipinių 

perjungimo lapelių testavimas su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau – DVS). Pasiruošimas 

testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS administratorius) bei 

testavimai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike išskiriant juos nuo kitų darbų atskiromis 

eilutėmis. 

3.16. naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo 

programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo 

valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo dieną). Įjungimo 

programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas. 

3.17. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto darbų-atjungimų grafike. 

4. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir 

terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies 

įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams; 

5. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir 

terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB 

vidaus tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV 

dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os dienos kitam mėnesiui); 

6. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto darbų- atjungimų grafiko datų, 

arba atjungimai kurie nebuvo numatyti darbų-atjungimų grafike, arba rangovas nebuvo pateikęs PSO 
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informacijos pagal šio skyriaus 4 ir 4.1 punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros 

įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu 

dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir 

mėnesiniame grafike numatytus darbus; 

7. Rangovas privalo įrengti statybvietės (iškastos tranšėjos) aptvėrimą statybos metu. 

8. Rangovas suderinęs pakeitimų galimybę, savo sąskaita organizuoja atitinkamus projekto sprendinių 

pakeitimus, kai techninį - darbo projektą rengia kitas Projektuotojas. Projektas keičiamas papildomos 

sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto 

keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą 

ar projekto sprendinių dokumentą (-us). 

9. Jei techninį - darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtintų projektinių pasiūlymų sprendinių reikalavimus,  techninio - darbo projekte nurodyti 

projektinius pasiūlymus parengusį projektuotoją, ir jį (išskyrus reglamento STR1.04.04:2017 9.1 punkte 

nurodytus atvejus) informuoti apie projektinių pasiūlymų klaidas (kai jų yra), gauti statinio architekto 

(architektūros kūrinio autoriaus) pritarimą techniniam - darbo projektui, kurį statinio architektas 

(architektūros kūrinio autorius) pasirašo šio reglamento STR1.04.04:2017 41 punkte nurodyta tvarka. 

Techninio - darbo projekto projektuotojas atsako už parengto techninio - darbo projekto sprendinių 

kokybę ir jų atitiktį projektinių pasiūlymų sprendiniams, kad techninis - darbo projektas atitinka 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų 

teisės aktų reikalavimus. Projektuotojas neatsako už reglamento STR1.04.04:2017 7.4 papunktyje 

nurodytų statytojo (užsakovo) pateiktų duomenų tikrumą.  

10. Prieš darbų pradžią ir esant tokiam poreikiui pats Rangovas privalo pasirengti technologinį darbų 

vykdymo projektą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

11. Rangovas paskiria koordinatorių, kuris parengia ir suderina su Užsakovu statinio statybos saugos ir 

sveikatos priemonių darbe planą (esant poreikiui). 

12. Prieš gamybos-montavimo brėžinių rengimą Rangovas privalo parinkti konkretaus gamintojo RAA 

įrangą ir yra atsakingas už relių konfigūravimo ir derinimo darbus. 

13. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonės ir privatiems 

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys inžineriniai tinklai, statiniai, tikslų žemės kasimo 

darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą.  

14. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių (baterijos ir 

akumuliatoriai) apskaitą  „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Mokesčio už aplinkos 

teršimą įstatymo“, „Atliekų tvarkymo įstatymo” ir poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka; pateikti 

Užsakovui aplinkosaugos institucijoms pateiktų ataskaitų ir mokesčių deklaracijų kopijas; 

15. Importuojant elektros ir elektronikos prekes, vadovautis Atliekų tvarkymo įstatymu ir Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 patvirtintų „Elektros ir 

elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių“ aktualia redakcija. 

16. Iki 110 kV skirstyklos įrangos veikimo pradžios Rangovas turi parengti aiškų susidarančių kaupimo 

įrenginių atliekų (susidarančių eksploatavimo metu ir baigus eksploataciją) sutvarkymo planą. 

Eksploatavimo plane turi būti užtikrintas Direktyvos 2008/98/ES 4 str. 1 p. C papunkčio ir 13 straipsnio 

laikymasis. 

17. Privaloma pakviesti PSO atstovus į Gamintojo nuosavybėje esančių elektros įrenginių (TP ir elektrinių) 

techninio įvertinimo komisiją (-as) ir statybos užbaigimo komisiją (-as). 

Visos objekto užbaigimo procedūros turi būti vykdomos laikantis galiojančių teisės aktų procedūrų. 
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1.3.12. Statybos sklypo paruošimas  

Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), kai Rangovas po 

statybvietės priėmimo iš užsakovo pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. Statybos darbai turi būti 

atliekami vadovaujantis statybos rangos sutartyje numatytais reikalavimais, sąlygomis ir reglamentais. 

Prieš pradedant statybos darbus, statybvietė, pagal suderintą su užsakovu statybvietės plano 

brėžinį, aptveriama tvora ir įrengiami įspėjamieji ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojingos statybos zonos. Į statybos teritoriją numatomas vienas įvažiavimas. 

Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose, privaloma vadovautis „Elektrinių ir elektros 

tinklų eksploatavimo taisyklėmis“ bei „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“. 

Prieš statybos darbų pradžią teritorija, kurioje bus atliekami darbai, aptveriama tvirtos konstrukcijos 

statybvietės tvora, kurios aukštis ≥1,60 m. Prie statybvietės turi būti įrengtas stendas su informacija apie 

statomą statinį (lengvai įskaitoma 5 m atstumu), kuriame nurodoma: 

• užsakovas; 

• projektuotojas; 

• rangovas; 

• statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel. Nr.; 

• techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel. Nr.; 

• projekto pradžios ir pabaigos datos. 

Prieš statybos darbų pradžią turi būti nustatytos pavojingos zonos. Pavojingos zonos, kuriose nuolat 

veikia pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, 

neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi 

veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 

arba kitaip aiškiai pažymėtos. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, 

poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti numatytos už pavojingų zonų ribų. 

Statybvietės paruošiamuosius darbus siūloma atlikti šia seka: 

1. augalinio grunto sluoksnio nukasimas; 

2. laikinos statybvietės tvoros ar apsauginių aptvarų įrengimas; 

3. laikinų buitinių patalpų, kitų laikinų statinių ir kelių įrengimas; 

4. laikinų elektros tinklų įrengimas; 

5. informacinio stendo, būtinų įspėjamųjų ženklų įrengimas. 

1.3.13. Dirvožemis 

Teritorija, išskirta laikinam naudojimu (statybos metu), baigus statybą privalo būti rekultivuota, tai yra 

išlyginta ir apželdinta. Laisvi plotai baigus statybą turi būti išlyginti ir užsėti žole.  Statybos metu dalis 

esamo derlingo dirvožemio nuimama ir sandėliuojama statybvietėje. Vykdant aplinkotvarkos darbus, jei 

leidžia techninė priežiūra, šis dirvožemis naudojamas atstatant žolę. 

Statybos darbai turi būti vykdomi naudojant įranga, kuri yra sukonstruota taip, kad būtų išvengta 

dirvožemio erozijos ar pavojingų cheminių medžiagų (degalų, tepalų) išsiliejimo į dirvožemį. Statybai 

reikalingos medžiagos turi būti saugomos patalpose arba įrengtose aikštelėse ir turi būti izoliuotos nuo 

aplinkos. Nuotekos iš laikinųjų pastatų turi būti surenkamos ir išvežamos į nuotekų valymo įrenginius. 

Nauji elektros įrenginiai suprojektuoti taip, kad bus išvengta aplinkos taršos. Tinkamos 

eksploatacijos metu dirvožemio tarša nenumatoma.  
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Eksploatavimo metu lietaus vanduo nuo kelių ir betoninių trinkelių dangų nuolydžių dėka patenka į 

veją, kur paviršinis vanduo dalinai susigers į gruntą.  

1.3.14. Kraštovaizdis 

Užbaigus statybos bei inžinierinių komunikacijų klojimo darbus, sklypo teritorija sutvarkoma pagal 

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies sprendinius. Teritorija, esanti už sklypo ribų privalo būti sutvarkyta 

atstatant į padėtį, buvusią prieš pradedant statybos darbus.  

1.3.15. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo 

sąlygos 

Sklype želdinių nėra. Projekte nenumatytas medžių kirtimas.  

Derlingojo dirvožemio apsaugai, statybos metu dirvožemis nukasamas ir nustumiamas į numatytas 

laikinas atviras sandėliavimo aikšteles. Vėliau dalį dirvožemio planuojama panaudoti aplinkotvarkos 

darbams, o atliekamą – išvežti. 

1.3.16. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, 

statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams 

tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 

Projekte numatyta statybvietę įrengti esamo sklypo ribose. Aikštelėje statybos metu bus laikinai 

sandėliuojami mechanizmai ir surenkamos gelžbetonio, metalo, betono konstrukcijos, įrankiai ir 

rūšiuojamos atliekos ir pan. 

Visi statybos-montavimo darbai vykdomi srautiniu metodu, naudojant būtinas kėlimo-transportavimo 

mašinas ir mechanizmus, elementai montuojami tiesiog nuo transporto priemonių. 

Laikinųjų kelių ir inžinerinių tinklų tiesimas projekte nenumatomas. 

Papildomo žemės sklypo statybos produktams, konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams 

ir mechanizmam įrengti, kontroliuojančiųjų ar prižiūrinčių statybos darbus asmenų ir statybvietėje 

dirbančiųjų autotransporto parkavimui būtinybę numato Rangovas statybos darbų technologiniame 

projekte, įvertindamas tokio sklypo poreikį. 

1.3.17. Reikalavimai laikiniesiems pagalbiniams pastatams 

Statybos metu įrengiami šie laikinieji pastatai: 

• buitinės patalpos darbininkams (statybiniai vagonėliai arba inventoriniai konteineriai); 

• biotualetas. 

Pagalbiniai pastatai yra konteineriniai ir gali būti naudojami daug kartų. Pagal sanitarines normas, 

buitinės patalpos turi būti ne mažesnės kaip 12 kv. m ploto. Buitinių patalpų statymo vieta numatoma 

statybvietės plane. Jos statomos netoli įvažiavimo, už pavojingos pagrindinių kranų zonos, atsižvelgiant į 

vyraujančių vėjų kryptį.  

Remiantis LR Vyriausybės 2003-04-24 nutarimu Nr. 501 „Buities, sanitarinių ir higienos patalpų 

įrengimo reikalavimai“, numatomas persirengimo-poilsio patalpų plotas 1 darbininkui – ne mažiau 0,9 kv. 

m. Buitinių patalpų vagonėliuose sukomplektuoti stalai ir kėdės 6 darbininkams, kiekvienam darbininkui 

kėdė ir vieta prie stalo. Darbininkams įrengiamas kilnojamas praustuvas ir biotualetas. Atskiros maitinimosi 

patalpos neįrengiamos. 

 7 lentelė. Laikinųjų administracinių ir buitinių patalpų normos. 
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Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas, m2 

Statybos vadovų ir darbų vadovų 
patalpos 

Vienam žmogui 5,0 

Drabužinės Vienam darbuotojui 1,13 

Prausyklos Vienam darbuotojui 0,26 

Drabužių ir avalynės džiovinimo 
patalpos 

Vienam žmogui 0,2 

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1,0 

Sušilimo patalpos Vienam žmogui 0,1 (min. 8 m2) 

Tualetai Vienas tualetas 30-čiai dirbančiųjų Kabinos dydis 1,2x0,8 1n 

Laikini pagalbiniai pastatai statomi išlygintoje aikštelėje. Šalia laikinų pastatų įrengiamas kilnojamas 

lauko tipo laikinas biotualetas, poilsio (rūkymo zona) ir konteineris buitinėms atliekoms rinkti. 

Laikinose pagalbinėse patalpose, gerai matomoje, lengvai pasiekiamoje vietoje laikomas pirmosios 

pagalbos rinkinys, sukomplektuotas ir paženklintas pagal „Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašą“, 

patvirtintą LR sveikatos ministro 2020-12-10 d. įsakymu Nr. V-2876. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti 

pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. 

1.3.18. Reikalavimai laikiniems sandėliams 

Laikiniems sandėliams priklauso: 

• uždari šildomi ir nešildomi pastatai; 

• atvirosios sandėliavimo aikštelės. 

Juose laikomos medžiagos, konstrukcijos, įrankiai. Kiekvienos statybinės medžiagos ar gaminio 

sandėliavimo reikalavimus numato medžiagų laikymo ir sandėliavimo reikalavimai. 

Sandėliavimo sąlygos patalpose ir atvirose sandėliavimo aikštelėse turi atitikti Bendrąsias gaisrinės 

saugos taisykles (2010-07-27, Nr. 1-233). 

Atvirosios sandėliavimo aikštelės turi būti įrengtos krano strėlės siekio zonose. 

Kroviniai dedami tik į paruoštą vietą, kurioje jie negalėtų nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Tam, kad būtų 

galima lengvai ištraukti iš po krovinio pakabas ar grandines, nepažeidus, krovinių dėjimo (sandėliavimo) 

vietoje turi būti iš anksto padėti atitinkamo storumo ir stiprumo padėklai. Padėklai rietuvėse tarp 

sandėliuojamų krovinių išdėstomi vienoje vertikalėje. Jų aukštis turi būti toks, kad, sandėliuojant 

konstrukcijas 20 mm viršytų montavimo kilpų aukšti. Tarp rietuvių turi būti praėjimai ne mažesnio kaip 1 m 

pločio. Kranų darbo vadovas privalo skirti vietą kroviniams sandėliuoti aprūpinti padėklais ir instruktuoti 

mašinistus ir kabinėtojus apie sandėliavimo tvarką ir gabaritus. Mašinisto kabinoje ir darbų vykdymo 

vietose reikia iškabinti kranų kilnojamų krovinių sąrašą, nurodant svorį. Kroviniu (gelžbetoninių gaminių, 

metalo konstrukcijų ir t.t.) sudėjimas į rietuves, jų aukščiai gali būti pavaizduoti sandėliavimo schemose. 

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai profiliai markiruojami. Metaliniai profiliai sandėliuojami 

nešildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Montuojami metaliniai gaminiai sudedami ant 

mediniu padėklų ne daugiau 4 profilių. Metaliniai profiliai nuo grunto ar grindų pakeliami 0,2 m. Skirtingų 

markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metaliniai profiliai sandėliuojami ant medinių ar metalinių 

padėklų ir intarpų iki 1,5 m aukščio ir 200-600 kN svorio rietuvėse. Elementų apžiūrai bei jų stropavimui 

tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 m pločio praėjimai. 

Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų arba 

atvežamos atskiroje taroje, su nurodytomis detalių markėmis ir kiekiu. 
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Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje patalpoje, išrūšiuotos pagal rūšis ir markes, varžtus ir veržles 

pagal stiprumo klasę ir varžto diametrą. 

Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje. 

Statybinės medžiagos, darbo įrankiai saugojami numatytame konteineryje 2,5x3,0 m. 

Statybinių atliekų surinkimui statomas vienas 6-11 m3 talpos konteineris. Statybinio laužo 

konteineriams prisipildžius, Rangovo kvietimu atliekas tvarkanti įmone pagal sutartį juos ištuština. 

1.3.19. Laikinas aprūpinimas elektros energija 

Dėl laikino elektros prijungimo statybos darbams vykdyti, Rangovas kreipiasi į AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ ar kitą elektros energijos tiekėją prisijungimo sąlygoms gauti. Laikini elektros tinklai 

reikalingi statybvietės apšvietimui, laikinoms buitinėms patalpoms, įvairių įrankių ir mechanizmų 

pajungimui bei kitiems statyboms darbams, kurie reikalauja elektros resursų. Nesant galimybės prisijungti 

į esamus elektros tinklus, galima naudoti benzininius ar dyzelinius elektros generatorius.  

Laikinieji elektros tinklai įrengiami taip, kad aprūpintų visus vartotojus elektros energija, garantuotų 

pastovų jos tiekimą, o jos nuostoliai ir įrengimo išlaidos būtų kuo mažesnės. Laikinųjų elektros tinklų 

prisijungimas atliekamas pagal elektros tinklų eksploatuojančios įmonės nurodymus ir reikalavimus. 

Statybvietė aprūpinama 400/230 V įtampos kintamąja elektros energija (400 V elektros varikliams ir 

kitiems elektros jėgos įrenginiams, 230 V – apšvietimui, elektriniams įrankiams). 

Teritorija apšviečiama laikinais lauko šviestuvais-prožektoriais sumontuotais kas I=35m ant laikinų 

stulpų (h = 6-7m). Jeigu reikia, naudojami papildomai kilnojamieji lauko šviestuvai ar prožektoriai. 

Apšvietos vertė metalinių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimui 30-50 lx. 

Kilnojamieji elektros šviestuvai naudojami ne aukštesnės kaip 230 V įtampos. Kilnojamojo šviestuvo 

elektros energijos šaltiniui draudžiama naudoti transformatorius. Kilnojamųjų šviestuvų iki 230 V įjungimo 

šakutės turi netikti įjungimui j aukštesnės įtampos tinklą. 

Laikinus elektros tinklus įrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintu 

2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“. 

1.3.20. Vandens tiekimas 

Į statybvietę vanduo buitiniams poreikiams naudojamas atvežtinis, sufasuota plastikiniuose 

buteliuose. Vandenį tiekia Rangovas.  

1.3.21. Nuotekos 

Statybos laikotarpiui naudojamas laikinas biotualetas  

1.3.22. Ryšio priemonės 

Statybininkai ryšį su savo bendrove ir kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais. 

1.3.23. Suspaustas oras 

Darbams suspaustas oras pneumatiniams plaktukams (ardymui) bus gaminamas mobilaus 

kompresoriaus, atvežto į aikštelę, pagalba. 

1.4. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

1.4.1. Pasirengimas statybai 
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Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė organizacija turėtų sudaryti detalų darbų vykdymo projektą 

ir grafiką, jį suderinti su Gamintojo atstovais. 

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklėmis, „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. Dirbant šalia veikiančių ir 

veikiančiuose el. įrenginiuose, privaloma vadovautis „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis“ 

bei „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“. 

Rangovas privalo: 

• nurodyti įrenginių tiekėjams, kad šie privalo pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių 

medžiagų (dujos SF6 ir alyva) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų 

lapus; 

• savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti statybos metu 

susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir 

perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. 

Prieš darbų pradžią Rangovas turi būti sudaręs ir suderinęs darbų, OL atjungimo grafikus, apie darbų 

pradžią informavęs žemės sklypų savininkus, naudotojus, kertamus inžinerinius tinklus. 

Rangovas yra atsakingas už detalaus darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su 

Statytoju, LITGRID AB ir suinteresuotomis trečiosiomis šalimis. Detalus darbų-atjungimų grafikas 

parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k. d. iki numatomų fizinių rangos darbų objekte pradžios. 

Rangovas prieš darbų pradžią sudaro tikslų kalendorinį darbų atlikimo grafiką, remdamasis sutartimi, 

brigadų ir turimos technikos pajėgumais. Rangovas, iš anksto suderinęs su užsakovu, darbų eiliškumą gali 

pakoreguoti arba dalį darbų gali atlikti lygiagrečiai, jei tai nekenkia statybos darbų kokybei ir nepažeidžia 

darbo saugos reikalavimų. 

Rangovas statybos darbus turi teisę pradėti po to, kai: 

• parengiamas, suderinamas ir patvirtinamas projektinių pasiūlymų projektas; 

• gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 

• parengiamas, suderinamas ir patvirtinamas statinio techninis - darbo projektas. Parengiamos, 

suderinamos ir patvirtinamos atitinkamos techninio - darbo projekto dalys: sklypo plano, 

konstrukcijų, elektrotechnikos, relinės apsaugos ir valdymo, procesų valdymo ir automatizacijos, 

elektros energijos apskaitos, telekomunikacijų gaisro aptikimo ir signalizavimo. Darbo projektas 

gali būti pateiktas atskirais sprendiniais skirtingu laiku, pagal užsakovo, projektuotojo ir rangovo 

suderintą grafiką; techninio - darbo projekto sprendiniai turi būti suderinti tarpusavyje. 

• Atliekama statinio projekto bendroji ekspertizė; 

• Informacinėje sistemoje „Info statyba“ paskelbiama apie statybos darbų pradžia ir numatyta tvarka 

gaunamas Leidimas statyti; 

• rangovas užsakovui pateikia statybos darbų, statybos produktų ir įrenginių draudimo liudijimo 

(poliso) patvirtintą kopiją; 

• rangovas užsakovui pateikia statybos darbų vadovų sąrašą; 

• užsakovas rangovui perduoda statybvietę. 

Prieš pradedant rangos darbus, Rangovas turi pateikti ir suderinti su Užsakovu, PSO ir kitomis 

suinteresuotomis šalimis  detalų darbų-atjungimų grafiką, kuriame numatoma: 

• veikiančių įrenginių ar linijų atjungimai, trukmės, datos, atsakingos šalys; 

• po atjungimų atliekami darbai (statybos, derinimo ir kt.), trukmės, datos, atsakingos šalys; 
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• atjungtų įrenginių ar linijų įjungimai (be naujai sumontuotų įrenginių); 

• visų susijusių pastočių įrangos testavimai su PSO DVS pagal suderintus signalų sąrašus; 

• dokumentacijos parengimas ir pateikimas Užsakovui, jos patvirtinimas; 

• įjungimo programos paruošimas ir suderinimas su Užsakovu ir PSO. 

Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), kai Rangovas po 

statybvietės priėmimo iš užsakovo pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. Statybos darbai turi būti 

atliekami vadovaujantis statybos rangos sutartyje numatytais reikalavimais, sąlygomis ir reglamentais. 

Prieš pradedant statybos darbus, statybvietė, pagal suderintą su užsakovu statybvietės plano 

brėžinį, aptveriama tvora ir įrengiami įspėjamieji ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojingos statybos zonos. Į statybos teritoriją numatomas vienas įvažiavimas. 

Rangovinė organizacija, suderinusi su užsakovu, darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti 

statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, o taip 

pat nepažeis darbo saugos reikalavimų. Rengiant statybos darbų technologijos projektą privaloma 

vadovautis statinio projektu, techninio - darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, 

įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

1.4.2. Statybvietės paruošiamieji darbai 

Prieš statybos darbų pradžią teritorija, kurioje bus atliekami darbai, aptveriama tvirtos konstrukcijos 

statybvietės tvora, kurios aukštis ≥1,60 m.  

Prieš statybos darbų pradžią turi būti nustatytos pavojingos zonos. Pavojingos zonos, kuriose nuolat 

veikia pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, 

neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi 

veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 

arba kitaip aiškiai pažymėtos. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, 

poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti numatytos už pavojingų zonų ribų. 

Statybvietės paruošiamuosius darbus siūloma atlikti šia seka: 

• augalinio grunto sluoksnio nukasimas; 

• laikinos statybvietės tvoros ar apsauginių aptvarų įrengimas; 

• laikinų buitinių patalpų, kitų laikinų statinių ir kelių įrengimas; 

• laikinų elektros tinklų įrengimas; 

• būtinų įspėjamųjų ženklų įrengimas. 

1.4.3. Statybos – montavimo darbų trukmės grafikas 

Statybos – montavimo darbų trukmė numatyta Statytojo ir Vykdytojo sutartimi. Rangovas privalo 

sudaryti kalendorinį statybos darbų atlikimo grafiką ir paskaičiuoti energetinius (vandens, elektros 

energijos) poreikius, reikalingus statybos darbų atlikimui. 

 8 lentelė. Statybos darbų eiliškumo grafiko pavyzdys. 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Darbų trukmė, mėn. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Paruošiamieji darbai                

2.  Statybos montavimo darbai               

3.  Baigiamieji darbai               



 

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (110 KV SKIRSTYKLOS SU PRIKLAUSINIAIS 
IR 110 KV KABELIŲ LINIJŲ SU PRIKLAUSINIAIS) INŽINERINIŲ TINKLŲ 

GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ 
ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, STATYBOS 

PROJEKTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

GP26003.02-XX-PP-BD-01.TS 26 30 0 

 
 

Visus projekte numatytus darbus galima vykdyti ir šaltuoju metų laiku, išskyrus žalios vejos įrengimą, 

įvertinus jų atlikimo žiemą ypatumus. Projekte nenumatytas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas. 

Esant būtinybei, statybos konservavimas vykdomas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ reikalavimus. 

1.4.4. Statybos darbų organizavimas 

Rangovo naudojami statybiniai mechanizmai privalo dirbti su gerai sureguliuotais varikliais ir jų 

keliamas triukšmas neviršyti leidžiamo higienos normų triukšmo. 

Darbų metu grunto teršimas nenumatomas. Užbaigus statybos bei inžinierinių komunikacijų klojimo 

darbus, bus atstatyta esama padėtis už pastotės teritorijos ribos: atstatyti keliai, išskaidytas derlingas 

dirvožemio sluoksnis, apsėjama žole. 

Darbai turi vyti pagal Lietuvos Respublikos galiojančių normatyvinių aktų reikalavimus, išlaikyti visi 

reikalingi atstumai iki gyvenamųjų namų, siekiant apsaugoti gyventojus nuo žalingo elektrinio lauko ir 

triukšmo poveikio. 

Elektros įrenginiai ir elektros perdavimo kabelių linijos į aplinkos orą neišskiria ir neišmeta teršalų. 

Statybos metu grunto teršimas nenumatomas. Atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti 

derlingąją dirvožemio sluoksnį ir panaudoti jį teritorijos aplinkos sutvarkymui. 

Neigiamas poveikis paviršinių ir požeminių vandenų kokybei nenumatomas. 

Oro užtešimas neplanuojamas. 

Dėl darbų autotransporto eismo keliuose sustabdymas neplanuojamas . 

Darbų Rangovas parengia detalų darbų-atjungimų ir jį raštiškai suderina ne vėliau kaip 90 k.d. iki 

numatomų rangos darbų objekte pradžios su Statytoju, bei trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prisijungimo 

ar projektavimo sąlygas ar kt. 

Jame turi būti numatyta reikalingų atjungimų sekos, kurios yra būtinos vykdant statybos montavimo 

darbus. Sudaromos sutartys įrenginių ir konstrukcijų bei statybinių medžiagų savalaikiam tiekimui. 

Įvertinęs savo galimybes ir jam nebūdingų darbų atlikimui pasirenka Subrangovus, turinčius reikiamą 

kvalifikaciją ir patyrimą. Pasirašo su jais darbų atlikimo sutartis. 

Statybos Rangovai ir Subrangovai, bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai, specialistai ir kiti statybos 

darbuotojai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais, pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus. 

Statybos Rangovai ir Subrangovai, bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai turi užtikrinti reikalavimus 

aukštalipiams: atliekant darbus aukštyje virš 5 m nuo žemės (perdenginio) yra leidžiama dirbti tik 

darbininkams ir darbuotojams, turintiems aukštalipio pažymėjimus. Darbams, atliekamiems aukštumoje, 

turi vadovauti įgaliotas atestuotas darbuotojas, turintis aukštalipio darbų Vadovo atestatą. 

Statybos produktai, įranga turi turėti atitikties sertifikatus. Reikalavimai konkrečiam statybos 

produktui arba įrangai yra surašyti atitinkamoje techninio - darbo projekto dalyje, kurioje šie produktai arba 

įranga yra suprojektuoti, pvz. konstrukcijų, sklypo plano, elektrotechnikos ir t.t. 

Montuojami įrenginiai privalo atitikti techninėse specifikacijose jiems keliamus reikalavimus ir turėti 

jų kokybę įrodančius atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas. Techninės specifikacijos įrenginiams 

pateikiamos atitinkamose techninio - darbo projekto bylose. 

Statybos produktai, įranga, gaminiai ir medžiagos, gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

nurodymus, techninių specifikacijų ir teisės aktų reikalavimus. 
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Statytojas arba Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios 

pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį nustatytos formos pranešimą apie 

statybos pradžią. 

Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) matomoje 

vietoje (stende su informacija apie statomą statinį) ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant Valstybinės 

darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

Įmonės vadovas ir statybos darbų vadovas pasirašo aktą–leidimą statybos darbams vykdyti 

veikiančioje įmonėje, bei paskyras–leidimus darbų atlikimui pavojingų arba kenksmingų veiksnių veikimo 

zonoje. Darbuotojai dirbantys šiose zonose instruktuojami, suderinamos darbų saugos priemonės, jie 

pasirašo paskyrose–leidimuose. 

Statytojas arba Rangovas paskiria vieną arba kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi 

užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos metu 

privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų įgyvendinimą.  

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo teisės aktų tvarka 

įgijęs teisę eiti šias pareigas. 

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo teisės aktų tvarka įgijęs 

teisę eiti šias pareigas. 

Statinio projektavimo ir statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius privalo užtikrinti, 

kad visuose statinio projektavimo ir statybos etapuose būtų įvertinti nelaimingų atsitikimų darbe ir 

profesinių ligų prevencijos principai bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai.  

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi 

būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui 

buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. Pirmosios 

pagalbos vaistinėlė turi būti buitinėse statybininkų patalpose ir pastotės tarnybos pastate ir netoli darbo 

vietos. Statybininkų patalpose matomose vietose aiškiai turi būti nurodyti gelbėjimo tarnybų telefono 

numeriai ir adresai. 

Buitinėse patalpose turi būti sudarytos sąlygos persirengti, pastatytos drabužių saugojimo spintelės. 

Statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti. Buitinėse 

patalpose ir netoli darbo vietų darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu. 

Darbai, susiję su konkrečiais pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai statybvietėje: darbai, keliantys 

darbuotojams užgriuvimo, nuskendimo arba kritimo pavojų, kurio rizika padidėja dėl statybos pobūdžio, 

darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje; darbai arti aukštos įtampos tinklų 

(laidų); surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas. 

Statybos metu pastotės teritorijos zona, kurioje bus vykdomi statybos darbai, turės būti pažymėta 

juostomis ar kitaip atitverta nuo likusios pastotės teritorijos, kurioje statybos darbai nevykdomi. Statybos 

darbų zonoje elektros įrenginiai atjungiami nuo įtampos prieš pradedant statybos darbus. 

Objekte nevykdomi suvirinimo ir metalo pjaustymo darbai. Visos metalinės konstrukcijos yra 

gaminamos gamykloje. Statybos aikštelėje metalinės konstrukcijos montuojamos varžtais. 

1.4.5. Instrumentinės kokybės kontrolės metodai 

Statybos metu Rangovas privalo vykdyti SMD geodezinę kontrolę, kurią sudaro: 

geodezinis (instrumentinis) statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinė padėtis plane ir pagal aukštį 

tikrinamas jų montavimo metu. 
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geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinė padėtis plane ir 

pagal aukštį, atlikus jų montavimą. 

Geodezinė (instrumentinė) kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėmis konstrukcijomis. 

Faktinė konstrukcijų padėtis plane ir pagal aukštį, jų vertikalumas, horizontalumas arba duotas nukrypimo 

kampas, plokštumų sutapimas, taip pat įdėtinių detalių įėjimo vieta ir jų padėtis statybinės organizacijos 

turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose: 

statinių padėties kontrolė turi būti atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp jų ašių, o po galutinio 

sutvirtinimo papildomai tarp susikertančių plokštumų, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba spec. 

šablonus, 

statinių aukščių kontrolė atliekama panaudojant geodezinį niveliavimą, panaudojant nivelyrą, 

statinių dalių ir konstrukcijų vertikalumo kontrolė, esant aukščiui iki 5 m vykdoma panaudojant 

mechaninį arba liniuotą svambalą, o esant aukščiui iki 20 m – panaudojant teodolitą. 

Vykdant geodezinę SMD darbų atlikimo kontrolę – nukrypimai galis būti ne didesni 0.2 nukrypimų 

dydžio, kuriuos numato statybinės normos ir taisyklės, valstybiniai standartai. 

Statybos darbų kontrolės metu turi būti tikrinamos medžiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos 

– montavimo darbuose. 

Ši kontrolė atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijų išbandymai, patikrinama 

betono ir skiedinio kokybė. Darbų vykdytojas arba meistras turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei 

medžiagas, atvežtas į statybos aikštelę, pagal darbo brėžinius, technines sąlygas bei standartus. 

Šiuo metu statybos darbų kokybė tikrinama fizikiniais neardomaisiais metodais - impulsiniais 

ultragarsiniais radiometriniais (radioizotopiniais), mechaniniais neardomaisiais magnetiniais, 

elektromagnetiniais. 

Fizikiniai neardomieji metodai yra pažangesni ir vis plačiau naudojami. Šiais metodais dažnai 

nustatomas atskirų konstrukcijų, medžiagų, pastato dalių stiprumas, kokybė. 

Impulsinis ultragarsinis metodas pagrįstas ultragarso bangų (didesnio kaip 20kHz dažnio) sklidimo 

greičio matavimu kietajame kūne. Bangų sklidimo greitis apibūdina tiriamosios medžiagos fizines ir 

mechanines savybes. 

Ultragarso impulsui išgauti ir jo sklidimo greičiui matuoti naudojami ultratrumpųjų bangų aparatai. 

bandant konstrukcijas ultragarso leidžiami skersai, įstrižai bei išilgai. 

Radiometrinis metodas pagrįstas radioaktyviųjų medžiagų sukeltų gama spindulių energijos 

skverbimosi galimybe. Gama spinduliai fiksuojami fotojuostoje, kur matyti spinduliuotės intensyvumo 

kitimas priklausomai nuo konstrukcijos tankio bei spinduliavimo laiko. Šiuo metodu nustatomas iki 18 cm 

storio g/b elementų armatūros korozijos laipsnis, medžiagų tankis intervale nuo 600 iki 2500kg/m3.  

Mechaniniai neardomieji metodai grindžiami kietojo kūno tampriojo atšokimo principu, taip 

nustatomas statyboje betono paviršiaus kietumas pagal gautos įdubos koreliaciją – jo stiprumas gniuždant. 

Magnetinių, elektromagnetinių metodų prasme ta, kad įmagnetintame metale, turinčiame porų, plyšių 

intarpų, magnetinių jėgų linijos išsikraipo. Šių linijų išsikraipymo fiksavimas ir sudaro metodo pagrindą. 

Taip nustatomas armatūros skersmuo, įtempimų dydžiai.  

Aparatus turi statybinės laboratorijos. Į statybos aikštelę jie atvežami mikroautobusais. 

1.4.6. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Statybos įranga turi būti techniškai tvarkinga. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

neleistinas. Lauko įrangos skleidžiamas garso galios lygis turi neviršyti STR 2.01.08:2003 „Lauko 

sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. Kėlimo įranga sertifikuota. Prieš 
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keliant sunkius gaminius įranga ir mechanizmai testuojami. Su statybine įranga dirba tik apmokyti ar 

atestuoti (jei reikalaujama) darbininkai. 

Statyboje naudojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninė būklė tikrinama vadovaujantis „LR 

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas“ įsak. Nr. I-1324 (1996-05-02). 

1.4.7. Statybos pagrindiniai mechanizmai 

Pagrindiniai statyboje planuojami naudoti mechanizmai ir transporto priemonės: 

• Autokranas ir kranas ant automobilinės važiuoklės, keliamosios galios iki 40 t; 

• Elektros įrenginių diagnostikos laboratorija (kilnojama); 

• Gervė, elektros, reversinė; 

• Suvirinimo transformatorius; 

• Vienakaušis ekskavatorius (0,25 kub. m kaušo talpos); 

• Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo ir elektros varikliais; 

• Statybos mašinos ekskavat. (0,5 kub. m kaušo talpos) bazėje; 

• Krovininės automašinos, keliamoji galia iki 10 t; 

• Buldozeris, 55 kW; 

• Statybos mašinos automobilio bazėje; 

• Kiti smulkūs mechanizmai; 

• Autohidrokeltuvas. 

Išvardinti pagrindiniai mechanizmai statyboje gali būti pakeisti kitais pagal poreikį. Tikslina Rangovas 

rengdamas technologinį darbų vykdymo projektą. 

1.5. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Statybos užbaigimo procedūras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja 

Statytojas arba Rangovas pagal Statytojo išduotą įgaliojimą. Visi darbai laikomi užbaigtais, kai 

pasirašomas energetikos objekto Statybos užbaigimo aktas. Objekto statyba vykdoma etapais kaip tai 

numatyta techniniame - darbo projekte. Etapas laikomas užbaigtu, kai sėkmingai užbaigiama bandomoji 

etapo metu pastatytų įrenginių eksploatacija. Statytojo ir Rangovo bendru sutarimu gali būti išduodami 

atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių aktai ar surašomos deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali 

būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte 

suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami dokumentai pagal aktualią redakciją STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

įvertinus šiame objekte suprojektuotus ir pastatytus statinius. Užbaigus elektros tinklų paskirties statinio 

statybą (ar jo etapą, esant Statytojo ir Rangovo bendram sutarimui), pateikiama: 

1. statinio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir 

statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba statinio projektas ir pažyma 

apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. 

Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio - darbo projekto antraštiniame lape; 

2. požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; 

3. statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kitų) kopijos; 
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4. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, statinio 

statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės 

aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų 

kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos; 

5. jei pildytas popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas 

su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio 

inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi 

pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi); 

6. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų 

bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir statinių aukštis; 

7. panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, 

eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines 

specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija); 

8. triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems 

tyrimams subjektų, dokumentai. Apšvietos ir kitų veiksnių matavimai gali būti atlikti esant poreikiui 

įvertinti sumontuotos įrangos atitiktį projektiniams sprendiniams.  

9. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės 

aktais nustatytu būdu; 

10. energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 9 priedo 15 punkte, išbandymo aktai; 

11. statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį statybos įstatymo 4 

straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, arba Statytojo pažyma dėl 

atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos 

viršininko įsakymu; 

12. statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių 

(privalėjusių tikrinti) subjektų sąrašo kopija (tuo atveju, kai ši informacija nėra paskelbta IS 

„Infostatyba“); 

13. atitinkamiems tyrimams akredituotų įstaigų bandymų dokumentų, įrodančių plieninių konstrukcijų 

priešgaisrinės dangos (dažų, tinko, vatos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį techninėms specifikacijoms 

(atitikties sertifikatams, atitikties deklaracijoms ir kt.). 

Kiti reikalavimai statybos užbaigimui vykdomi pagal aktualios redakcijos statybos techninį 

reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  
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Pastaba: derinimai atliekami projektinių pasiūlymų projekto stadijoje. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

1

2

Proj. vejos bortas

Proj. tvora

Proj. 110 kV skirstykla su priklausiniais

EKSPLIKACIJA

1

Objekto
Nr. plane Pavadinimas

Proj. 110 kV kabelių linija su priklausiniais2

Pastaba

Proj. skaldos danga3

4

6

Proj. 30 kV uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto
modulinis pastatas

Proj. Trinkelių dangos aikštelės

7 Proj. Kabelių kanalai

5 Proj. Galios transformatoriaus pamatų aikštelė

8 Proj. Rezervuaras gaisrų gesinimui

9 Proj. Tvora

10 Proj. Žaibosaugos bokštas

11 Proj. Avarinis alyvos surinkimo rezervuaras

12 Proj. Keitiklio įrenginių aikštelė

13 Proj. Baterijų blokų įrenginių aikštelė

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS
ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS

G. 3, STATYBOS PROJEKTAS

KOORDINAČIŲ NUŽYMĖJIMO IR PRIRIŠIMO PLANAS M 1:250
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Pastabos:
1. Koordinačių sistema - LKS-94.
2. Aukščių sistema - LAS07.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

1

2

5

6

7

Proj. 30kV kabelio linija  apsauginiame vamzdyje

Proj. 110 kV įtampos KL su šviesolaidiniu kabeliu
L1 Projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas

E4

3
Projektuojami antžeminis kabelių kanalas4
Proj. vandentiekio tinklai

8

Žaibosaugos zona 7 m aukštyje

Žaibosaugos zona 5 m aukštyje

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS
ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS

G. 3, STATYBOS PROJEKTAS

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS  M 1:250
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XX INŽINERINIAI STATINIAI

Proj. 110 kV skirstykla su priklausiniais

EKSPLIKACIJA

1

Objekto
Nr. plane Pavadinimas

Proj. 110 kV kabelių linija su priklausiniais2

Pastaba

Proj. skaldos danga3

4

6

Proj. 30 kV uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto
modulinis pastatas

Proj. Trinkelių dangos aikštelės

7 Proj. Kabelių kanalai

5 Proj. Galios transformatoriaus pamatų aikštelė

8 Proj. Rezervuaras gaisrų gesinimui

9 Proj. Tvora

10 Proj. Žaibosaugos bokštas

11 Proj. Avarinis alyvos surinkimo rezervuaras

12 Proj. Keitiklio įrenginių aikštelė

13 Proj. Baterijų blokų įrenginių aikštelė

E7+2R0

V1

Žaibosaugos zona 3 m aukštyje
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Pastabos:
1. Koordinačių sistema - LKS-94.
2. Aukščių sistema - LAS07.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

1

2

5

6

7

Proj. 30kV kabelio linija  apsauginiame vamzdyje

Proj. 110 kV įtampos KL su šviesolaidiniu kabeliu
L1 Projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas

E4

3
Projektuojami antžeminis kabelių kanalas4
Proj. vandentiekio tinklai

8

Žaibosaugos zona 7 m aukštyje

Žaibosaugos zona 5 m aukštyje

LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS
ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS

G. 3, STATYBOS PROJEKTAS

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS  M 1:250

GP26003.02-XX-PP-SP-01.B-05
UAB "BALTIC BESS"

UAB "DIVERXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L." 1 1

0

lt

0 2026-04 STATYBOS LEIDIMO GAVIMUI, RANGOVO PARINKIMUI, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI

50674 PV G. STABUŽIS

26410 PDV I. LEVINSKIENĖ
XX INŽINERINIAI STATINIAI

Proj. 110 kV skirstykla su priklausiniais

EKSPLIKACIJA

1

Objekto
Nr. plane Pavadinimas

Proj. 110 kV kabelių linija su priklausiniais2

Pastaba

Proj. skaldos danga3

4

6

Proj. 30 kV uždarosios skirstyklos ir valdymo pulto
modulinis pastatas

Proj. Trinkelių dangos aikštelės

7 Proj. Kabelių kanalai

5 Proj. Galios transformatoriaus pamatų aikštelė

8 Proj. Rezervuaras gaisrų gesinimui

9 Proj. Tvora

10 Proj. Žaibosaugos bokštas

11 Proj. Avarinis alyvos surinkimo rezervuaras

12 Proj. Keitiklio įrenginių aikštelė

13 Proj. Baterijų blokų įrenginių aikštelė

E7+2R0

V1

Žaibosaugos zona 3 m aukštyje
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES,INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS IR
KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO

VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, STATYBOS PROJEKTAS

30/110KV STABATIŠKIŲ TP PRINCIPINĖ SCHEMA

GP26003.02-XX-PP-E-01.B-01
UAB „BALTIC BESS“

1 2

0

lt

0 2026-03 STATYBOS LEIDIMO GAVIMUI, RANGOVO PARINKIMUI, TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

50674 PV G. STABUŽIS

26913 PDV V. DAUNORIUS

38977 INŽ. R. JAKEVIČIENĖ

UAB „DIVERXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.“

XX INŽINERINIAI STATINIAI
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS IR KILNOJAMŲ ELEKTROS
ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS

G. 3, STATYBOS PROJEKTAS

30/110 KV STABATIŠKIŲ TP ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

GP26003.02-XX-PP-E-01.B-02
UAB "BALTIC BESS"

UAB "DIVERXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L." 1 1

0

lt

0 2026-03 STATYBOS LEIDIMO GAVIMUI, RANGOVO PARINKIMUI, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI

50674 PV G. STABUŽIS

26913 PDV V. DAUNORIUS
XX INŽINERINIAI STATINIAI

Įrenginių, medžiagų ir gnybtų eksplikacija

Eil.
Nr. Pavadinimas Techniai duomenys/ Gamintojas

1. 30/110kV 60 MVA galios
transformatorius

2. 110kV dujinis jungtuvas    123kV;  3150A; 40kA

3. 110kV  įtampos matavimo
transformatorius  123kV; 110/√3; 0,1/√3; 0,1/√3; 0,1

4.
110kV tripolis skyriklis be įžeminimo
peilių   123kV;  ≥1250A; 31,5kA

5. 110kV viršįtampių ribotuvas 2 kl. Uc=77kV, Ur=96kV

6. 110kV kabelio galinė mova

7.
72,5kV vienpolis įžemiklis su 72,5kV
3-ios klasės viršįtampių ribotuvu

8. Žaibolaidis su prožektorių tvirtinimo
konstrukcija h-19m

9. Alyvos surinkimo talpa (dvisienė)

10. Valdymo pultas su 30kV US

11. Savų reikmių transformatorius 30/04.kV 63kVA

12. 30/0.69kV Galios transformatorius 4390-8780 kVA

13 Keitiklis 4390kVA

14 Akumuliatorių baterijos konteineris 5644,28 kWh

Pastabos:
1. hx žaibosaugos zona aukštyje x;
2. AS žaibosauga suprojektuota trečiai apsaugos nuo žaibo kategorijai;
3. Žaibosaugos apskaičiuotos naudojant sferos metodą;
4. Žaibosaugos zonos pavaizduotos 3m, 5m ir 7m aukštyje, įvertinus saugomų įrenginių aukštį;
5. Projektuojami strypiniai 19 m žaibolaidžiai;
6. EEKĮ išdėstymas tikslinamas TDP rengimo metu, įvertinus faktinę įrangą.
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02. 110 KV KABELIŲ LINIJA

AprašasSimbolisNr.

Proj. 110 kV įtampos kabelinė linija su šviesolaidiniu kabeliu1 E7+2R0

2 Sklypų ribos

3 HDPE apsauginis vamzdis klojamas atviru būdu

4

5 Metalinis apsauginis dėklas po geležinkeliu

6 Pasyvus elektroninis kabelių žymeklis

HDPE apsauginis vamzdis klojamas uždaru būdu
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Lapų išdėstymo schema
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Paviršiaus sluoksnis

KABELINĖS LINIJOS KLOJIMAS UŽDARU BŪDU TRANŠĖJOJE SANKIRTOJE SU SKIRSTOMUOJU
DUJOTIEKIU (X=6165564,24, Y=660636,71)
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3 Skirstomasis plieninis

dujotiekis D323

Alt. 151,21m

Alt. 153,39m

Ø160 HDPE rezervinis kabelio
apsaugos vamzdis

Ø160 HDPE  kabelio apsaugos
vamzdis110kV viengyslis kabelis

Signalinis laidas Šviesolaidinių kabelių HDPE
apsauginiai vamzdžiai Ø110
mm, į kuriuos įtraukti papildomi
apsauginiai vamzdeliai Ø40
mm.
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Radiatorius VP12 H 10 KET White 1000W /420x555x87(AxPxG)_viršusWDE000510 Jungiklis vieno klavišo virštinkinis IP4479x66x48 (AxPxG)_simbolis
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Uždaru būdu (Pj. Nr.4): 34-35
HDPE vamzdžiai įverti į metalinį dėklą Ø550
4xHDPE vamzd. Ø160mm (KL apsauga)
2xHDPE vamzd. Ø110mm (ŠK apsauga)
L=29,64m

Atviru būdu (Pj. Nr.1): 42-50
LDPE apsauginė plokštė 12mm
L=19,29 m

Uždaru būdu (Pj. Nr.3): 35-37
4xHDPE vamzd. Ø160mm (KL apsauga)
2xHDPE vamzd. Ø110mm (ŠK apsauga)
L=102,28m

Uždaru būdu (Pj. Nr.3): 38-42
4xHDPE vamzd. Ø160mm (KL apsauga)
2xHDPE vamzd. Ø110mm (ŠK apsauga)
L=95,15m

Atviru būdu (Pj. Nr.1): 37-38
LDPE apsauginė plokštė 12mm
L=3,55 m
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DĖMESIO! PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS
Darbus vykdyti tik atlikus kontrolinį
šurfavimą (atsikasimą) tinklų gylio nustatymui.
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AprašasSimbolisNr.

Proj. 110 kV įtampos kabelinė linija su šviesolaidiniu kabeliu1 E7+2R0

2 Sklypų ribos

3 HDPE apsauginis vamzdis klojamas atviru būdu

4

5 Metalinis apsauginis dėklas po geležinkeliu

6 Pasyvus elektroninis kabelių žymeklis

HDPE apsauginis vamzdis klojamas uždaru būdu

7

8

110 kV įtampos kabelinės linijos elektros apsaugos zona
projektuojama sklype unik. Nr. 4400-2110-9608

9

110 kV įtampos kabelinės linijos elektros apsaugos zona
projektuojama sklype unik. Nr. 4400-2111-1391
110 kV įtampos kabelinės linijos elektros apsaugos zona
projektuojama sklype unik. Nr. 4400-2675-7339

10 110 kV įtampos esamų oro linijų apsaugos zona

Sutartiniai žymėjimai:

1 2
3 4 5

Lapų išdėstymo schema

Paviršiaus sluoksnis

Ø160 HDPE rezervinis kabelio
apsaugos vamzdis

Ø160 HDPE  kabelio apsaugos
vamzdis110kV viengyslis kabelis

Principinis pjūvis
Vienos kabelinės linijos klojimas apsauginiuose vamzdžiuose uždaru būdu

sankirtoje su plačiajuosčiu interneto kabeliu.

Signalinis laidas

Šviesolaidinių kabelių HDPE
apsauginiai vamzdžiai Ø110
mm, į kuriuos įtraukti
papildomi apsauginiai
vamzdeliai Ø40 mm.

12
00
Plačiajuostis internetas Ø63
mm. Įgilinimas tikslinmas
darbų metu atliekant
atsikasimą tinklų gylio
nustatymui.
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VALDYMO PULTO PLANAS
M 1:100

Oro
kondicionieriaus
išorinis blokas

EI
2 3

0-
C

3

Šiose vietose pertvarą kerta kabelių
kopėčių atšaka, angos sandarinamos A1
degumo klasės statybos produktais. Žr.
pastabą Nr. 9.

Šiose vietose perdangą kerta kabelių
kopėčių atšaka (leidžiasi į pusrūsį),
angos sandarinamos A1 degumo klasės
statybos produktais. Žr. pastabą Nr. 9

ASYG12LMCE Air Conditioner indoor unit ASYG12LMCE, 3,4/4kW, 230VAC/870x270x204 (IxAxG)_virsus

AOYG12LMCE Air Conditioner outdoor unit AOYG12LMCE, 3,4/4kW, 230VAC/663x535x293(AxPxG)_1_virsus
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Pastabos:
1. Modulinio pastato grindų lygio altitudė žr. SP dalyje.
2. Moduliniai pastatai su grindimis pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens nuvedimo sistema
bei išorės laiptais su turėklais, langais ir durimis.

3. Stogo danga ir sienų danga - profiliuota skarda, nudažyta aliuminio spalva (RAL 9006).
4. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D87mm. Numatomas lietaus

nuvedimo sistemos šildymas kabeliais su pajungimo/išjungimo automatika nuo minusinės temperatūros.
5. Laiptai ir aikštelės iš karštai cinkuotų grotelių. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.
6. Durys, ventiliacinės grotelės dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).
7. Kitus reikalavimus žiūr. techninėse specifikacijose SK dalyje.
8. Išorės ir vidaus durų plotis ir aukštis tikslinamas DP metu, žinant konkrečius įrenginių spintų išorės gabaritus,

tačiau varčios plotis ne siauresnis nei 850 mm.
9. Kabelių įvadai į uždarųjų skirstyklų patalpas ir atvirųjų skirstyklų valdymo ir apsaugos skydų patalpas turi

turėti A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras..

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.
Nr. Pavadinimas

Bendras
plotas, m2

1 PVP patalpa 26.55
2 PVP patalpa 16.20

Iš viso: 42.75
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

1 Proj. sienos ir pertvaros

2

EI 60 atsparumo ugniai
priešgaisrinė užtvara, kurioje angų,
siūlių, inžinerinių tinklų kanalų ir
šachtų sandarinimo priemones ne
žemesnės kaip EI 60.

3 Priešgaisrinės durys

4 LD-x/D-x Keičiamų lauko durų žymėjimas

EI2 30-C3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil.
Nr. Žym. Aprašas

1 Proj. stogo kontūras

2 Proj. sienos

3 Proj. latakai ir lietvamzdžiai

ŽYMENYS:
R1 ...  R5 - RAA ir valdymo spintos;
        TAS - Techninės apskaitos skydas;
       TSPĮ -  Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys;
           S1 - Ryšių spinta;
           AS - Apsauginės signalizacijos spinta;
   KSSRS - Kintamos srovės savų reikmių skydas;
   NSSRS - Nuolatinės srovės savų reikmių skydas;
      TAVS -  Teritorijos apšvietimo valdymo skydas;
        PS-1 -  Paskirstymo skydas;
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42
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DATALAIDA

LAIDA

LAPŲLAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS IR
KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO

VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, STATYBOS
PROJEKTAS

 PLANAS, STOGO PLANAS M 1:100

GP26003.02-XX-PP-SA.B-01
UAB "BALTIC BESS"

UAB "DIVERXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L." 1 1
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0 2026-03 STATYBOS LEIDIMO GAVIMUI, RANGOVO PARINKIMUI, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI

50674 PV G. STABUŽIS

A1928 PDV R. PAULAUSKAITĖ
XX INŽINERINIAI STATINIAI



1 2 3 4 5

FASADAS 1-5 M 1:100

Visu pastato perimetru

apskardinti pofiliuota skarda

(RAL 9006) žr. fasaduose,

kiekiai SK dalyje

2400 2400 2400 2400

+3.45

0.00

-1.20-1.20

-0.03

12345

FASADAS 5-1 M 1:100

Visu pastato perimetru

apskardinti pofiliuota skarda

(RAL 9006) žr. fasaduose,

kiekiai SK dalyje

2400240024002400

+3.45

0.00

-1.20-1.20

-0.03

Pastabos:

1. Modulinio pastato grindų lygio altitudė žr. SP dalyje.

2. Moduliniai pastatai su grindimis pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens nuvedimo sistema

bei išorės laiptais su turėklais, langais ir durimis.

3. Stogo danga ir sienų danga - profiliuota skarda, nudažyta aliuminio spalva (RAL 9006).

4. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D87mm. Numatomas lietaus

nuvedimo sistemos šildymas kabeliais su pajungimo/išjungimo automatika nuo minusinės temperatūros.

5. Laiptai ir aikštelės iš karštai cinkuotų grotelių. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.

6. Durys, ventiliacinės grotelės dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).

7. Kitus reikalavimus žiūr. techninėse specifikacijose SK dalyje.

8. Išorės ir vidaus durų plotis ir aukštis tikslinamas DP metu, žinant konkrečius įrenginių spintų išorės gabaritus,

tačiau varčios plotis ne siauresnis nei 850 mm.

9. Kabelių įvadai į uždarųjų skirstyklų patalpas ir atvirųjų skirstyklų valdymo ir apsaugos skydų patalpas turi

turėti A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras..
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FASADAS B-A M 1:100
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apskardinti pofiliuota skarda

(RAL 9006) žr. fasaduose,
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ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS IR

KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO

VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, STATYBOS

PROJEKTAS

FASADAI 1-5 , A-B, 5-1 IR B-A M 1:100
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Pastabos:

1. Modulinio pastato grindų lygio altitudė žr. SP dalyje.

2. Moduliniai pastatai su grindimis pristatomas kartu su šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemomis, apšvietimu,

kompiuteriniu tinklu, apsaugine ir gaisrine signalizacija. Kintamos srovės sistema, vandens nuvedimo sistema

bei išorės laiptais su turėklais, langais ir durimis.

3. Stogo danga ir sienų danga - profiliuota skarda, nudažyta aliuminio spalva (RAL 9006).

4. Vandens nuvedimo sistemos latakai pusapvaliai D125, lietvamzdžiai apvalūs D87mm. Numatomas lietaus

nuvedimo sistemos šildymas kabeliais su pajungimo/išjungimo automatika nuo minusinės temperatūros.

5. Laiptai ir aikštelės iš karštai cinkuotų grotelių. Laiptų turėklai iš karštai cinkuoto metalo.

6. Durys, ventiliacinės grotelės dažytos aliuminio spalva (RAL 9006).

7. Kitus reikalavimus žiūr. techninėse specifikacijose SK dalyje.

8. Išorės ir vidaus durų plotis ir aukštis tikslinamas DP metu, žinant konkrečius įrenginių spintų išorės gabaritus,

tačiau varčios plotis ne siauresnis nei 850 mm.

9. Kabelių įvadai į uždarųjų skirstyklų patalpas ir atvirųjų skirstyklų valdymo ir apsaugos skydų patalpas turi

turėti A1 degumo klasės statybos produktų pertvaras..
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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KEIČIAMŲ LAUKO DURŲ IR VĖDINIMO GROTELIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. Žym. Eskizas
Angos

matmenys
(bxh), mm

Kiekis,
vnt

Plotas,
m²

Bendras
plotas,

m²
Pastabos

1 LD-1 1200x2300 2 2,76 5.52

Išorinės metalinės konstrukcijos
pilnai apšiltintos durys su

nulenkiama rankena. Spynos su
vieningais ABLOY cilindriukais, iš

vidaus atsidarančios su
nulenkiama rankena be rakto.

Atidarius momentinio įtaiso
pagalba užrakintas duris ir vėl jas

uždarius, pastarosios turi likti
užrakintos. Visos durys įžemintos

su mechaniniais kontakais
reaguojančiais į durų atidarymą

(žr. E dalį). Durų šilumos laidumo
koeficeintas U≤1,9 (W/m²K). Durų

spalva pilka - RAL 9006.

2 5.52 Durų plotas

PASTABOS:
1. Brėžiniai neskirti gamybai. Prieš užsakant gaminius, matmenis tikslinti vietoje.

KEIČIAMŲ VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. Žym. Eskizas
Angos

matmenys
(bxh), mm

Kiekis,
vnt

Plotas,
m²

Bendras
plotas,

m²
Pastabos

1 D-1 1000x2100 1 2,10 2.10

Vienvėrės aklinos vidaus plieninės
durys be slenksčio, su rankena,
užraktu. Varčios švarus bekliūtis
plotis ne siauresnis kaip 850 mm.

Spalva RAL 9016 (balta).
Montuojamos į esamą angą.Durų
atsparumas ugniai ne žemesnis

kaip EI2 30-C3.

1 2.10 Durų plotas
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 

PERDAVIMO TINKLO 

Pareiškėjas: UAB „Baltic BESS“. 

Paskirtis: prijungimo sąlygos skirtos parengti prijungimo prie elektros perdavimo tinklo dalies 

statinio projektą ir Pareiškėjo dalies elektros įrenginių įrengimo statinio projektą, prijungiant elektros 

įrenginius (toliau – EEKĮ): 

Leistina 

generuoti 

galia, MW 

Įrengtoji 

galia, MW 

Didžiausias 

pajėgumas, 

MW 

Leistina 

naudoti 

galia, MW 

Talpa, 

MWh 
Įgyvendinimo statusas 

50 60 50 50 120 Nauja 

Pareiškėjas privalo savo nuožiūra pasirinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka atestuotą projektavimo teisę turintį projektuotoją, kuris parengtų ir nustatyta tvarka 

suderintų techninį darbo projektą su sąmata. 

Galiojimo laikas: prijungimo sąlygos galioja iki tol, kol galioja Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 2026-01-23 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 

Nr. L-7350. 

LITGRID AB (toliau — PSO), esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas prijungimo sąlygas, jei 

šioms prijungimo sąlygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas. 

I DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS 

1. Prijungimo aprašymas: 

1.1. schema: planuojamą statyti energijos kaupimo įrenginį numatoma prijungti prie 

330/110/10 kV Ignalinos AE transformatorių pastotės (toliau – Ignalinos AE TP) 110 kV skirstyklos 

rezervinio narvelio, kuris yra laisvas po 110 kV oro linijos Ignalinos AE – Opsa atjungimo, kaip parodyta 

1 schemoje; 

1.2. informuojame, kad Pareiškėjo įrenginiai, vadovaujantis VERT patvirtinto LITGRID AB 

Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo nuostatais, bus priskiriami ribojimų 

kategorijai/-oms, užtikrinant elektros energijos priėmimo ir persiuntimo pirmumo teisę. Pareiškėjo 

įrenginiai bus valdomi ir generacija bus ribojama Perdavimo paslaugos sutartyje nustatytomis 

sąlygomis, naudojant PSO centrinę atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) valdymo sistemą. 

Pareiškėjas privalo užtikrinti galimybę, PSO nustatytomis sąlygomis, priimti generacijos ribojimo 

signalą iš PSO centrinės AEI valdymo sistemos. 

1.3. susijusių TP pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tikrinti 

nereikia. 

mailto:lukas.mecelis@gmail.com
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2. Ignalinos AE TP fizinės apsaugos lygis išlieka nepakitęs ir yra IV. 

3. Nuosavybės riba — riba tarp PSO ir Pareiškėjo įrenginių, sutampanti su prijungimo tašku — 

tiesiant: 110 kV įtampos elektros oro liniją (toliau — OL), tarp Pareiškėjo transformatorių pastotės 

(toliau— XX/110 kV Stabatiškės TP) ir Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklos yra linijinių portalų tempiamų 

izoliatorių gnybtai Ignalinos AE TP, kitu atveju, tiesiant naują 110 kV kabelių liniją (toliau — KL), tarp 

XX/110 kV Stabatiškės TP ir Ignalinos AE TP yra KL galinių movų viršįtampių ribotuvų išvadų gnybtai 

Ignalinos AE TP 110 kV skirstykloje, kaip parodyta 1 schemoje. KL galinės movos, viršįtampių ribotuvai 

ir viršįtampių ribotuvų prijungimo gnybtai priklauso Pareiškėjui. Už riboje esančių tempiamų izoliatorių 

gnybtų ar galinių movų išvadų gnybtų kontaktų būklę atsako Pareiškėjas. 

1 schema. Planuojamos statyti elektrinės prijungimo prie perdavimo tinklo schema
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II DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1 Skyrius. Pareiškėjo prievolės prijungiant elektrines prie elektros perdavimo tinklo 

1. Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie pasirinktą projektavimo įmonę, kuriai bus 

suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su PSO saugumo planuose ar kituose 

PSO vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios yra 

reikšmingos PSO veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, duomenų 

bazėmis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir informacinių sistemų 

(jų dalių) gali gauti prieigą Pareiškėjo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė aptarnauti ar kitaip 

susipažinti su tokiomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis): 

1.1. registracijos duomenis: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas; 

1.2. informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis, 

kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų 

(teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 

procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių 

susirinkime; 

1.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta.  

2. Įsivertinti, kad konfidencialūs perdavimo tinklo duomenys, reikalingi statinio projektui parengti, 

bus suteikti tik atlikus projektuotojo patikrą. 

3. Teikiant prašymą dėl perdavimo tinklo duomenų gavimo statinio projekto rengimui, pateikti 

Pareiškėjo ir jo pasirinkto projektuotojo pasirašytus konfidencialumo įsipareigojimus. PSO tipinė 

konfidencialumo įsipareigojimo forma pateikta www.litgrid.eu: AEI centras > Gamintojams >Aktualūs 

dokumentai ir nuorodos. Prašymą su pasirašytais konfidencialumo įsipareigojimais teikti el. paštu 

info@litgrid.eu. 

4. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinklų dalies statinių projektų, kiek jų privaloma parengti 

prijungimui įgyvendinti (toliau visi statinių projektai kartu – PT dalies projektas) ir tiek Pareiškėjo 

elektros įrenginių dalies statinių projektų, kiek jų privaloma parengti įrenginių prijungimui ir pastatymui 

ar įrengimui įgyvendinti (toliau – Pareiškėjo dalies  projektas). Statinių projektai privalo būti rengiami, 

vadovaujantis prijungimo sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių 

norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, o prijungiamos prie elektros energetikos sistemos 

elektrinės turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų 

techninių taisyklių* (patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu 

Nr. 1-99) (* — taikoma statant vėjo elektrines) bei kitų teisės aktų reikalavimus. 

5. Atlikti reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies projekto parengimu, įskaitant prisijungimo 

sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo organizavimą. 

6. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiančius teisę PSO valdyti ar naudoti žemės sklypus. 

7. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies projektą, projektiniai sprendiniai yra 

parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

8. Siekiant užtikrinti PT dalies projekto suderinimo su PSO trumpiausiai įmanomą terminą, 

būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies statinių  projektus pilna planuojamų atlikti darbų 

perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies statinių projektų (pvz. TP 

statyba, OL statyba, KL statyba ir pan.) yra rengiama.  

9. Parengti PT dalies projektinius pasiūlymus ir gauti PSO pritarimą. Projektinius pasiūlymus 

parengti, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projektų specifikacijos. 

http://www.litgrid.eu/
mailto:info@litgrid.eu
http://www.litgrid.eu/
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10. Parengti techninius projektus ir juos suderinti su PSO, jei tokių dokumentų parengimas ir 

suderinimas numatytas su Pareiškėju pasirašytame ketinimų protokole. 

11. Gauti statybą leidžiančius dokumentus PSO elektros perdavimo daliai ir juos pateikti PSO. 

12. Parengti PT dalies techninius darbo projektus ir gauti PSO pritarimą. 

13. Užtikrinti, kad PT dalies techninio darbo projekto sprendiniai atitinka teisės aktų ar kitus 

statinio projektui keliamus reikalavimus. 

14.  Gauti atsakingų institucijų išvadas PT dalies techninių darbo projektų sprendiniams 

Statybos įstatyme nustatyta tvarka. 

15. Teikiant derinti PT dalies techninį (-ius) darbo projektą (-us), nurodyti asmens, kuris 

pasirašys elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugos sutartį 

(toliau — prijungimo paslaugos sutartis) su PSO, kontaktinius duomenis. 

16. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį su PSO ketinimų protokole nustatyta tvarka. Šios ir 

kitų sutarčių pasirašymas aprašytas skyriuje Pasirašomos sutartys. Sutarties laikotarpis galės būti 

nustatytas tik esant suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip aprašyta skyriuje 

Reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimo būtinų atjungimų planavimu, t. y. projekte nurodytos 

trukmės konkretūs atjungimai yra įtraukti į metinį atjungimų grafiką. Už projekto sprendinių 

įgyvendinimui reikalingų atjungimų preliminarių laikotarpių suderinimą su Pareiškėju atsakingas 

projektuotojas.   

17. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio darbo projekto ekspertizės organizavimo, 

pasirašytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, arba Pareiškėjui 

pageidaujant ir pateikus prašymą, PSO iki prijungimo paslaugos sutarties sudarymo išduoda 

įgaliojimą Pareiškėjui statytojo (PSO) vardu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

reikalavimais bei Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ nuostatomis, organizuoti PT dalies techninio darbo projekto ekspertizę. Pareiškėjas 

privalės užtikrinti, kad statinio projektas bus pataisytas pagal ekspertizės išvadas ir gautas ekspertizės 

aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti.  

18. Apmokėti visas PT dalies projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus reikalinga), statybą 

leidžiančių dokumentų gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio (-ių) darbo projekto(-ų) 

vykdymo priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

19. Užtikrinti, kad PT dalies techninį (-ius) darbo projektą (-us) rengiantis projektuotojas privalės 

atlikti projekto vykdymo priežiūrą. 

20. Suderintą PT dalies projektą perduoti tik kartu su teigiamomis projektų ekspertizės 

išvadomis, PSO vardu gautais statybą leidžiančiais dokumentais bei statinių projektų vykdymo 

priežiūros sutartimi. 

21. Jei Pareiškėjas pageidauja pasinaudoti Aprašo 481.2 punkte numatyta teise savo lėšomis 

įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, 

techninio darbo projekto rengimo metu gali būti parinkta statomos PT dalies elektros perdavimo tinklo 

pagrindinė įranga. Pagrindinės įrangos atitikimas PSO reikalavimams turi būti suderintas su PSO 

vadovaujantis Pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — Tvarka), 

tiek kiek ji neprieštarauja Statybos įstatymui. Tvarka pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid > Litgrid 

pirkimai > Reikalavimai siūlomos įrangos atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sąvokos — 

„Rangovas“, „Užsakovas“, „Techninis projektas“ atitinka prijungimo sąlygose naudojamas sąvokas — 

„Pareiškėjas“, „PSO“, „PT dalies projektas“. 

22. Jei Pareiškėjas nepageidauja pasinaudoti Aprašo 481.2 punkte numatyta teise savo lėšomis 

įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, 

įsivertinti, kad įranga bus parenkama ir suderinama statybos rangovo pagal suderinto techninio darbo 

projekto sprendinius. 
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23. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta teise, 

PT dalies techniniame darbo projekte numatytų darbų viešojo pirkimo procedūros bus pradėtos tik 

gavus PT dalies projekto teigiamas ekspertizės išvadas ir jei parengtame PT dalies techniniame darbo 

projekte nebus nurodyta konkreti specifikuota įranga. 

24. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 48¹.2 punkte numatyta teise, 

bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1061 (paskelbtu 2021 m. gruodžio 

8 d.) „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ ir įvertinti 

poreikį taikyti statinio informacinę modeliavimo sistemą“. 

25. Atlikti Pareiškėjo dalyje reikalingus statybos darbus, kuriuos 1 schemoje nurodyta atlikti 

Pareiškėjui, o pastatyti elektros perdavimo tinklo dalies ir Pareiškėjo dalies energetikos objektai atitiks 

visus PSO prijungimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjui privaloma pakviesti PSO atstovus 

į Pareiškėjo nuosavybėje esančių elektros įrenginių (TP ir elektrinių) techninio įvertinimo komisiją (-

as) ir statybos užbaigimo komisiją (-as). 

26. Gauti iš PSO teigiamą išvadą Pareiškėjo dalies techninių darbo projektų sprendiniams. 

27. Užtikrinti, kad Pareiškėjo taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka: 

27.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro 

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 

27.2. PSO prijungimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 

27.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 

diegimui; 

27.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugų teikimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui. 

28. Parengti įrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinklų, bandymo atlikimo 

programą, kuri privalo būti suderinta su PSO. Įrenginiai turi būti patikrinami atliekant natūrinius 

bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus paruoš ir pateiks PSO bandymų 

ataskaitą. 

29. Užtikrinti, kad visi įrenginiai ir medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus 

PSO reikalavimuose, ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal 

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, 

Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės 

sankcijos. PSO pareikalavus, Pareiškėjas ar Pareiškėjo statybos rangovas įsipareigoja pateikti PSO 

informaciją ir/ar dokumentus apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo akcininkus. 

30. Įranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 kovo 30 d. 

nutarimo Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių 

nuostatų įgyvendinimo“ (toliau — Vyriausybės nutarimas) aktualios redakcijos keliamus reikalavimus. 

31. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies 

Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti, kad šių valstybių subjektai 

ir asmenys nebūtų pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis. 

32. Užtikrinti, kad statant objektą, kuris vėliau bus perduotas PSO, nebūtų įsigyjamos  prekės ar 

įranga iš valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės nutarimo 1.3 papunktyje. 

į turinį 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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2 Skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai 

1. Pareiškėjas privalo įvertinti naujo prijunginio statybos galimybę 330/110/10 kV Ignalinos AE 

TP eksploatavimui ir naudojimui suformuoto žemės sklypo ribose. Paaiškėjus, kad tam įgyvendinti 

reikalingas papildomas žemės plotas, Pareiškėjas pateiks reikiamus dokumentus, suteikiančius teisę 

PSO valdyti ir naudoti žemės sklypą (jo dalį). Pareiškėjas taip pat privalės atlikti elektrinių parko 

prijungimui reikalingus veiksmus: 

1.1. pateikti dokumentus (savininkų sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta žemės 

sklypo dalies subnuoma), įrodančius, kad PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama teisė į 

žemės sklypą (jo dalį), kuri reikalinga naujo prijunginio statybai, jo eksploatacijai ir (ar) perspektyvinių 

elementų vietos numatymui; 

1.2. užtikrinti, kad nebus apribota nuomotojų nuosavybės teisė į žemės sklypą (jo dalį), kuri 

reikalinga naujo prijunginio statybai, jo eksploatacijai ir (ar) perspektyvinių elementų vietos 

numatymui, arba kitaip nebus apribota PSO statytojo teisė iki nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės 

sklypą (jo dalį) įsigijimo sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre; 

1.3. atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus ir pateikti žemės sklypo planą su nustatytais 

žemės sklypo ribų posūkio taškais bei riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, 

kuriame turi būti: 

1.3.1. išskirta naujo prijunginio statybai ir jo eksploatacijai reikalinga žemės sklypo dalis ir 

nustatytas šios dalies plotas, jei PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama žemės sklypo 

dalis; 

1.3.2. nurodytas privažiavimas arba nustatytas kelio servitutas prie PSO statytojo teisių 

įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies. Žemės sklypo plane turi būti pažymėtas 

privažiavimo kelias arba kelio servitutas ir jo posūkio taškų koordinatės, plotas. Jeigu kelio servitutas 

nesusijungia su valstybinės reikšmės keliu/gatve, turi būti užtikrinama teisė patekti iki PSO statytojo 

teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies. 

1.4. pakeisti PSO statytojo teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo (jo dalies) paskirtį į 

– kitą, naudojimo būdą – į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas, bei 

pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su įregistruotais pakeitimais. 

1.5. inicijuoti žemės sklypo (jo dalies) nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės sklypą (jo dalį) 

įsigijimo, užstatymo teisių perleidimo taip pat reikalingų servitutų sutarties/-čių sudarymą projektinių 

pasiūlymų rengimo metu ir organizuoti jos/-ų pasirašymą. Pareiškėjas prašymą dėl sutarties iniciavimo 

pateikia el. paštu info@litgrid.eu. Su PSO pasirašyta sutartis per 10 d. d. turi būti įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre. 

2. Pateikti 1.1, 1.3 ir 1.4 punktuose minėtus dokumentus, teikiant derinti projektinius pasiūlymus. 

3. Paaiškėjus, kad naujai nustatomos ar pasikeičia PSO valdomų inžinerinių tinklų ribos, 

derinant projektinius pasiūlymus nustatyti/pakeisti servitutus, suteikiančius teisę tiesti, aptarnauti, 

naudoti požemines/antžemines komunikacijas. Turi būti atlikti visi reikalingi veiksmai dėl servitutų 

įregistravimo NTR bei organizuotas sutarčių dėl neterminuotų servitutų nustatymo pasirašymas su 

žemės sklypų savininkais (susitikimą su notaru organizuoti ne anksčiau kaip po 3 d. d. nuo visų 

notarinei sutarčiai sudaryti būtinų dokumentų suderinimo su PSO). Notarinės sutarties turinio apimtyje 

turi būti nurodytas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) sutikimas dėl elektros tinklų apsaugos zonų ir 

elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų nustatymo vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu. Turi būti atlikti visi 

reikalingi veiksmai dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

įregistravimo NTR. Derinant projektinius pasiūlymus pateikti žemės sklypų NTR centrinio duomenų 

banko išrašus su įregistruotais servitutais, derinant techninį darbo projektą pateikti NTR išrašus ir su 

teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei kitus būtinus trečiųjų šalių 

mailto:info@litgrid.eu
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sutikimus. Brėžiniuose pažymėti esamas ir projektuojamas PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos 

zonas ir servitutus. Aiškinamajame rašte aiškiai aprašyti kuriuose sklypuose ir kokio ploto nustatomas 

servitutas. 

4. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, 

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos 

zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamo turto registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti 

elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus 

veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) 

panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų 

apsaugos zonos. Derinant projektinius pasiūlymus pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu, 

kiekvienam objektui atskiras failas). 

5. Jeigu PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu anksčiau 

nustatytos LR energetikos ministro įsakymu patvirtintame elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų 

teritorijų plane, dydžio, apie PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų teritoriją viešai 

paskelbiama LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 

Jeigu žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos 

zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia), šių žemės sklypų savininkai, 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, taip pat fiziniai ar juridiniai asmenys arba kitos 

organizacijos ar jų padaliniai, naudojantys žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, 

ir (ar) šioje nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų 

savininkai ar patikėtiniai apie tai informuojami LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 

straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. 

6. Tuo atveju, jei po Pareiškėjo įrenginių pajungimo į PT pasikeis susijusių elektros perdavimo 

linijų pavadinimai ir/ar atramų numeracija, parengti ir pateikti PSO derinimui  elektros perdavimo linijų 

kadastrinių matavimų bylas. Kadastrinių matavimų bylos pateikiamos po visų elektros perdavimo linijų 

statybos/rekonstrukcijos darbų užbaigimo. 

į turinį 

3 Skyrius. Pasirašomos sutartys 

1. Prijungimo paslaugos sutartis ir prijungimo laikotarpis: 

1.1. Pareiškėjo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sutarties pasirašymo su PSO 

metu ir prijungiant Pareiškėjo įrenginius prie elektros perdavimo tinklo, Pareiškėjas turi turėti galiojantį 

leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;  

1.2. prijungimo prie elektros perdavimo tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo 

paslaugos sutarties tarp Pareiškėjo ir PSO pasirašymo dienos; 

1.3. Pareiškėjo elektrinė privalo būti prijungta prie elektros perdavimo tinklo ne vėliau kaip per 

22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį Pareiškėjas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas 

laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti 

pratęstas, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 

galiojimo termino pabaigos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas PSO ir 

Pareiškėjo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka. 

2. Pareiškėjas įsipareigoja, ne vėliau kaip iki elektrinių prijungimo technologiniams bandymams 

perdavimo tinkluose atlikimo (paleidimo derinimo darbų) sudaryti elektros energijos perdavimo 

paslaugos sutartį, disbalanso pirkimo-pardavimo sutartį su PSO ar kita už balansą atsakinga šalimi, 
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taip pat kitas sutartis, reikalingas užtikrinti elektrinių eksploatavimą ir jose pagamintos elektros 

energijos pardavimą. 

3. Pareiškėjas privalo pasirašyti ankščiau minėtas sutartis taip pat šiais atvejais: 

3.1. kai kiekvieno atskiro juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinės ar jų grupės iki 

nuosavybės ribos su PSO prijungiamos per atskirus galios transformatorius, neturint elektrinio ryšio 

galios transformatoriaus vidutinės (ne PSO priklausančios) įtampos pusėje; 

3.2. kai iki Pareiškėjo nuosavybės ribos su PSO jungiamos kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/kito 

tipo elektrinės ar jų grupės elektrinių parkuose kartu su Pareiškėjo vėjo/saulės elektrinėmis ar jų 

grupėmis elektrinių parkuose galios transformatoriaus vidutinės (Pareiškėjui priklausančioje) įtampos 

pusėje turint elektrinį ryšį ir sudaro vieną perdavimo tinklo objektą; 

3.3. kai juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinių parkas prijungiamas prie elektros 

perdavimo tinklo per jau prijungtą ir veikiančią Pareiškėjo transformatorių pastotę ir sudaro vieną 

perdavimo tinklo objektą; 

3.4. visais šiame punkte nurodytais atvejais kitas juridinis asmuo, pageidaujantis prijungti savo 

vėjo/saulės/kito tipo elektrines ar jų grupes elektrinių parkuose prie Pareiškėjo elektros tinklo turi 

kreiptis į Pareiškėją prijungimo sąlygas gauti. Savo ruožtu Pareiškėjas privalo kreiptis į PSO dėl 

prijungimo sąlygų ir numatomų pakeitimų elektros tinkle, susijusių su generuojančios galios 

padidėjimu. Už kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/kito tipo elektrinių, prijungtų prie Pareiškėjo elektros 

tinklo disbalansą bei tarpusavio atsiskaitymus už perdavimo ir kitas paslaugas atsako Pareiškėjas. 

į turinį 

4 Skyrius. Reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimui būtinų atjungimų planavimu 

1. Projekto įgyvendinimui būtinų PT dalies įrenginių atjungimų apimčių ir datų suderinimai su 

PSO privalo būti atliekami tokia tvarka: 

1.1. ne vėliau kaip iki techninio darbo projekto užbaigimo, Pareiškėjui suderinti su PSO projekto 

įgyvendinimui reikalingas PT dalies įrenginių atjungimų datas. Suderintos atjungimų apimtys ir datos 

bus neatskiriama elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. 

Sutarties laikotarpis ir/ar papildomos sąlygos galės būti nustatyti tik esant suderintiems PT dalies 

įrenginių atjungimų laikotarpiams. Jeigu sutarties pasirašymo metu prieš tai suderintų atjungimų 

laikotarpiai yra nebeaktualūs arba Pareiškėjas juos nori pakeisti, jis privalo juos susiderinti su PSO iš 

naujo prieš pasirašant sutartį. Atjungimų dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

1.2. Pareiškėjas arba rangovas (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo stadijos) privalo 

pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV 

dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki 

einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams. PSO atlieka derinimą ir apie rezultatą informuoja 

informacijos teikėją ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Nepateikus šios informacijos PSO 

laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus įtraukti į metinį atjungimų grafiką, o tokių atjungimų 

suteikimas metų eigoje dažnu atveju bus negalimas dėl jau kitų suplanuotų atjungimų užtikrinant tinklo 

darbo bei vartotojų maitinimo patikimumą; 

1.3. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui. PSO atlieka 

derinimą ir apie rezultatą informuoja informacijos teikėją ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25-os d. 

Nepateikus šios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus įtraukti į mėnesio 
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atjungimų grafiką, o tokių atjungimų suteikimas mėnesio eigoje dažnu atveju bus negalimas dėl jau 

kitų suplanuotų atjungimų užtikrinant tinklo darbo bei vartotojų maitinimo patikimumą; 

1.4. rangovas yra atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei 

suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derinimas 

atliekamas tik tuo atveju, jei projekto įgyvendinimo metu bus įtakojami skirstomojo tinklo elektros 

įrenginių darbo režimai – 110 kV galios transformatoriai, 35 kV ir žemesnės įtampos elektros 

perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su 

PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti pateiktas suderinimui ne vėliau 

kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš 

naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 

mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

2. Konkretaus projekto pagal šias sąlygas įgyvendinimui reikalingų atjungimų planavimui 

reikalinga informacija pateikiama skyriuje Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams. 

į turinį 

III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI 

5 Skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame 

puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techninių projektų 

specifikacijos. Techninio darbo projekto techninių specifikacijų lentelės turi būti parengtos lietuvių ir 

anglų kalbomis. 

2. Rengiant darbų organizavimo dalį turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys 

technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą. 

3. Pareiškėjas privalo su PSO suderinti detalius dokumentacijos sąrašus, kurie vadovaujantis 

PSO patvirtintu 2024-12-18 Nr. 24NU-623 Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir 

kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos aprašu (www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Objekto techninio įvertinimo ar statybos užbaigimo komisijų 

dokumentacijai) bus teikiami naujos /rekonstravimo/kapitalinio remonto statybos darbų techniniam 

įvertinimui bei statybos užbaigimui. 

4. Projektuojant laikytis „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“, „Elektros linijų ir 

instaliacijos įrengimo taisyklių“, „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo“, 

„Elektros tinklų apsaugos taisyklių“, „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“, „Elektroninių 

ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” bei kitų norminių teisės aktų 

reglamentuojančių 110 kV OL ir(ar) KL įrengimą ir eksploatavimą, reikalavimų. 

5. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo 

operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo metodinių nurodymų reikalavimus. 

Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų naujų elektros 

įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. 

ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti 

su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su 330/110/10 kV Ignalinos AE TP 

išplėtimu, keičiant ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse, operatyviniai susijusių su 110 kV OL 

pirminių ir antrinių el. įrenginių pavadinimai turi būti keičiami, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose 

pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti 

su PSO. 

http://www.litgrid.eu/
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į turinį 

6 Skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams 

1. Projektiniuose pasiūlymuose nurodyti, kad techniniame darbo projekte turi būti aprašytas 

projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija 

privalo būti ne mažesnės detalizacijos nei nurodant elektros perdavimo linijų atjungimus ar elektros 

energijos perdavimo per jas nutraukimus, galios transformatorių maitinimo režimai, 110 kV šynų, 110 

kV komutacinių aparatų režimai. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies projektinių 

pasiūlymų, techninio darbo projekto rengimo metu derinamos su PSO. 

2. Projektuotojas, techniniame darbo projekte sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą 

vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami įmanomai minimaliomis 

apimtimis ir terminais, bei privalo: 

2.1. išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be įtampos 

atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų apimtis ir trukmes; 

2.2. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujų įrenginių statybos ir prijungimo prie PT ir su tuo 

susijusius pakeitimus kitose TP, taip pat poreikius dėl testavimo darbų su dispečerinio valdymo 

sistema. Atkreiptinas dėmesys, kad esamo narvelio tiek pirminiai, tiek antrinių grandinių pavadinimai, 

markiruotės turės būti pakeistos įskaitant ir reikalingus pakeitimus esamoje dokumentacijoje; 

2.3. RAA nuostatų keitimui esamuose įrenginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio 

atjungimas yra iki 3 k. d. 

2.4. Esamoje TP nauji įrenginiai ar esamų keitimas (jei tai būtų numatoma), turi būti atliekami 

taip, kad jų statybos montavimo laikotarpiui nebūtų reikalingi veikiančių PT dalies įrenginių atjungimai 

t. y. visos IAE 110 kV šynos ir jų prijunginiai (išskyrus buvusį L-Opsa prijunginį) yra darbe; 

2.5. šių sąlygų įgyvendinimui nenumatomas ir nėra galimas PSO 110-330 kV EPL atjungimai 

(elektros energijos perdavimo tranzitų nutraukimai); 

2.6. negalimas vienalaikis Ignalinos AE 110 kV skirtingų šynų atjungimas; 

2.7. šių sąlygų įgyvendinimui numatomas tik trumpalaikis Š-2-110 atjungimas naujai pastatytų 

ir parengtų įjungti į darbą įrenginių fiziniam prijungimui ir įjungimui (jei darbų įgyvendinimui bus atliktas 

nušynavimas nuo esamų šynų, taip pat RAA galutiniam derinimui. Suminė Š2-110 šynų atjungimo 

trukmė projektui įgyvendinti numatoma iki 7 k. d. 

3. Techniniame darbo projekte nurodyti: 

3.1. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo 

grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo 

skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais – 110kV galios 

transformatoriai, 35kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siunčia 

darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-

atjungimo grafikas turi būti pateiktas suderinimui ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios 

objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus 

darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-

pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 

grafikų formos; 

3.2. kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 110 kV 

įtampos transformatorių pastotę, maitinančią AB ESO elektros tinklą, būtina ne vėliau kaip 20 

kalendorinių dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto atjungimų grafiką. 
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Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos 

atjungimų grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai; 

3.3. kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos 

transformatorių pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai 

neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojų 

informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo datą; 

3.4. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams; 

3.5. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui; 

3.6. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos 

darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų 

grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.4. ir 3.5. punktų 

reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, 

negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai 

neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus; 

3.7. rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei PSO atstovams. Įjungimo programą rengia ir 

su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas. Linijinio narvelio įjungimas bandomajai 

eksploatacijai galimas tik kartu su Pareiškėjo dalies įrenginių įjungimu (dėl RAA išbandymo darbo 

srovėmis). 

į turinį 

7 Skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

1. PT dalies projekte numatyti, kad turi būti: 

1.1. parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujos Stabatiškės TP 110 kV 

skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 

1.1.1. XX/110 kV naujos Stabatiškės TP principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių 

operatyviniais pavadinimais; 

1.1.2. XX/110  kV naujos Stabatiškės TP savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais 

įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

1.1.3. XX/110 kV naujos Stabatiškės TP įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos 

(pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių); 

1.1.4. XX/110 kV naujos Stabatiškės TP tipiniai perjungimo lapeliai; 

1.2. įvertinant prie elektros perdavimo tinklo prijungiamą naują XX/110 kV Stabatiškės TP 110kV 

skirstyklą, atnaujinta, papildyta/pakoreguota bei suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta šios 

110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 

1.2.1. 330/110/10 kV Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklų principinės schemos su nurodytais 

įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

1.2.2. 330/110/10 kV Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklų savųjų reikmių (KSS, NSS) schemos su 

nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

1.2.3. 330/110/10 kV Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklų įrenginių operatyvinės priežiūros 

instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių); 

1.2.4. 330/110/10 kV Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklų tipiniai perjungimo lapeliai; 
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1.3. parengtos, suderintos su PSO ir perduotos PSO patvirtintos naujos EPL tipinės perjungimo 

programos; 

1.4. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose 

redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais; 

1.5. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos 

lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir PSO patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse 

laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 

1.6. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams 

(jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms); 

1.7. tipinės perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms; 

1.8. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui; 

1.9. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio darbo projekto derinimo metu; 

1.10. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami PSO 

Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu kompiuterinėje laikmenoje lietuvių 

kalba; 

1.11. parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuotų tipinių perjungimo 

lapelių testavimas su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau — DVS). Pasiruošimas testavimams 

(PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS administratorius) bei testavimai turi 

būti numatyti projekto vykdymo grafike, išskiriant juos nuo kitų darbų atskiromis eilutėmis. 

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto darbų-atjungimų grafike. 

į turinį 

8 Skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 

1. Patikrinus esamos TP ir aukščiau sąlygose nurodytų kitų susijusių TP (jeigu tokios TP yra 

numatytos) pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tinkamumą pasikeitus 

instaliuotai galiai bei nustačius įrenginių techninių charakteristikų netinkamumą, būtina numatyti tų 

įrenginių pakeitimą ir juos pakeisti naujais. Projektiniuose pasiūlymuose (toliau - PP) pateikti 

skaičiavimo rezultatus ir išvadas dėl įrenginių keitimo poreikio arba jų tinkamumo tolimesnei 

eksploatacijai. Atliekant esamų įrenginių patikrinimą bei parenkant naujų pirminių įrenginių vardinę 

srovę, įvertinti prie tinklo prijungiamo generuojančio šaltinio pilnutinę galią (S, VA), skaičiavimuose 

nurodant atitinkamą galios faktorių (cos ϕ). Esamų pirminių įrenginių (jungtuvų, skyriklių, srovės 

matavimo transformatorių, ryšio užtvėriklių ir pan.) tinkamumo įvertinimui, PP turi būti patektos atskirų 

įrenginių vardinės charakteristikos – vardinė pirminė (ilgalaikė) srovė ir vardinė trumpojo jungimo 

atsparumo (terminė) srovė. Srovės matavimo transformatorių įvertinimui papildomai turi būti 

pateikiama informacija apie vardinę ilgalaikę terminę srovę (Icth) bei transformacijos koeficiento keitimo 

galimybę (atšakos antrinėse srovės matavimo apvijose) jeigu konkrečiuose transformatoriuose tokių 

yra. Esant įrenginių keitimo poreikiui turi būti numatomas demontuojamų įrenginių utilizavimas arba 

perdavimas į PSO avarinį rezervą, suderinus su Infrastruktūros priežiūros centro (IPC) personalu. Jei 

numatoma demontuoti esamus įrenginius, perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams prieš 

demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti 

išsaugomų įrenginių pristatymą į IPC paskirtą avarinio rezervo saugojimo vietą. Visų naujai 

projektuojamų įrenginių charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus 

pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir 

TP savosios reikmės. 
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2. Projektuojant naujus įrenginius numatyti privažiavimo galimybę prie naujai projektuojamų 

pastotės įrenginių ir konstrukcijų, tai pat nepabloginti privažiavimo galimybės prie esamų pastotės 

įrenginių. 

3. Jei PP rengimo metu bus nustatytas poreikis keisti esamus ar įrengti naujus matavimo 

transformatorius, keičiami ar naujai įrengiami matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius 

techninius reikalavimus. Keičiant esamus matavimo transformatorius, nauji matavimo transformatoriai 

turi būti įrengimai esamų vietoje. Antrinių apvijų skaičius ir paskirtis tikslinami projektavimo metu, 

antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų 

apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti 

projektuojami įvertinant būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame 

apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su 

skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių 

transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. Srovės 

transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos 

faktorius Fs5. Visais atvejais srovės ir/arba kombinuotų matavimo transformatorių vardinė ilgalaikė 

terminė srovė (Icth) turi būti parenkama ≥ 150 %. Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir 

matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2. Elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai 

iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje pripažintais patikros sertifikatais, išduotais gamintojo 

akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos Europos Sąjungos šalies 

akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo 

tikslumą. Kartu su kitais dokumentais PSO turi būti pateikti matavimo transformatorių atliktos patikros 

protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo transformatoriams pateikiami 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios 

reikmės. 

4. Oro linijų, jei tokios projektuojamos, užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius 

portalus su tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidų aukštis nuo žemės 

paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 7 m, esant 

didžiausiam laidų įlinkiui. Išskirtiniais atvejais, linijinių portalų galima neprojektuoti, jeigu OL atrama 

yra pastotės teritorijoje, šalia skirstyklos pirminių įrenginių, o mechaninis laidų, nusileidžiančių iš 

atramos, poveikis (jėga ir kryptis) į skirstyklos įrenginius, į kuriuos prijungiami laidai iš atramos, 

neviršija/atitinka susijusių skirstyklos įrenginių mechaninio jėgos ir krypties atsparumo charakteristikų. 

Minėtu atveju, suderinus su PSO, galima projektuoti laidų užvedimą tiesiai iš atramos į skirstyklos 

įrenginius. 

5. Kiekvienam pirminiam įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 

konstrukcijas. Ant vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios 

projektuojamos) su viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos 

atraminės konstrukcijos yra draudžiamas. Projektuojant viršįtampių ribotuvus prioritetu laikyti vertikalų 

ribotuvų pastatymą ant atskiros laikančios plieninės metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo 

arba horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar 

esant kitoms išskirtinėms aplinkybėms, o konkretūs sprendiniai derinami projektinių pasiūlymų ir 

techninio darbo projekto rengimo metu. 

6. Numatyti esamų prijungimo laidininkų ir aparatinių gnybtų panaudojimą, o nesant galimybei - 

pakeitimą naujais. Laidai turi būti vientisi, be sujungimų. 

7. Rekonstruojamos dalies naujai projektuojamų laidininkų parinkimas turi būti atliekamas 

išlaikant visos skirstyklos sprendinių vienodumą. Parenkant naujus laidininkus įvertinti laidininkų 

įšilimą, vainikinį ir dalinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, 

mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas 

(apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti įrenginių leidžiamas apkrovas. Apkrovų skaičiavimų rezultatus 
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pateikti suvestinėje lentelėje, žr. 1 pavyzdį. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojančių analogiškų 

apšynavimo atvejų atskirai vertinti ir pateikti lentelėje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinės 

mechaninės apkrovos turi būti privalomai skaičiuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip 

nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems įrenginiams apkrova 

visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) 

įlinkiai blogiausiomis sąlygomis. Turi būti tenkinamos sąlygos: 

7.1. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir 

gnybtus turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis; 

7.2. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio, apšalo bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus 

laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis. 

8. Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant 

galimybei panaudoti vientisų (be sujungimų) vamzdžių, skaičiuojant įlinkius įvertinti vamzdžių 

sujungimo protarpyje įtaką įlinkiui. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) 

įlinkiai blogiausiomis sąlygomis ilgiausiam protarpiui. Standartiniai techniniai reikalavimai kietiems 

šynolaidžiams ir pastotėse naudojamiems lankstiems srovėlaidžiams (laidams) pateikiami  

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios 

reikmės. Standartiniai techniniai reikalavimai stikliniams lėkštiniams izoliatoriams pateikti 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos. 

Standartiniai techniniai reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

http://www.litgrid.eu/
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9. Rengiant projektinius pasiūlymus patikrinti esamos žaibosaugos sistemos planą ir 

žaibolaidžių išdėstymą po naujų įrenginių sumontavimo (jei projektinių pasiūlymų rengimo metu bus 

numatytas toks poreikis). Nustačius, kad apsaugos nuo žaibo sistema nepakankama naujiems ar 

rekonstruotiems įrenginiams apsaugoti, papildyti esamą žaibosaugos sistemą žaibolaidžiais, sudarant 

vientisą skirstyklos apsaugos kontūrą. Suprojektuoti ir įrengti apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant 

strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti 

žaibolaidžių ant transformatorių portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos esančius apsaugos nuo žaibo 

įrenginius (žaibosaugos trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius PSO priklausomybėje). 
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Projektuojant žaibolaidžius įvertinti projekto etapus, kad kiekvieno projekto etapo įjungiami įrenginiai 

būtų patikimai apsaugoti nuo žaibo. 

10. Žaibosaugos zonų skaičiavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas apskaičiuoti 

įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo rezultatus kartu su brėžiniais pateikti projekte.  

11. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko 

ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių 

įrenginių (GT, matavimo transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) įžeminimo prijungimo prie 

įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. 

12. Techniniame darbo projekte įrašyti, kad montavimo brėžiniuose aukštos įtampos įrenginių 

prijungimo gnybtams užveržti turi būti numatyti varžtai, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų 

išorinio dalinio išlydžio susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, 

kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir 

užveržimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo 

atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 

13. Suprojektuoti naujai įrengiamų įrenginių (jei PP rengimo metu bus numatytas toks poreikis) 

sujungimus su esamu TP įžeminimo kontūru, vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 

taisyklių reikalavimais.  

14. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas visų PT įrenginių savųjų reikmių aprūpinimas 

elektra ir PT savųjų reikmių komercinės apskaitos funkcionalumas. Projekto metu atliekami darbai 

neturi sumažinti savųjų reikmių ir elektros energijos apskaitos patikimumo ir funkcionalumo ateityje. 

15. Suprojektuoti pakeitimus KSSRS ir NSSRS skyduose, reikalingus Pareiškėjo įrenginių 

prijungimui. 

16. Naujai įrengiamų įrenginių bei spintų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti perdavimo 

tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus. 

Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų naujų ar keičiamų 

elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui 

lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti 

suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. 

17. Visos narvelio, prie kurio bus jungiami Pareiškėjo įrenginiai, esamos arba keičiamos įrangos 

pavadinimai turi būti atnaujinti. 

18. Techniniame darbo projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi 

atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

19. Techniniame darbo projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir 

patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 

20. PT dalies projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateikiami skirstyklos prijunginių, kuriuose 

projektuojami nauji įrenginiai, pjūvių brėžiniai. 

21. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais reikalavimais, 

pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai 

ir TP savosios reikmės. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti 

standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas 

parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima 

standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju netaikomas, 

vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės specifikacijoje įrašyti 

„Netaikoma/ Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant su standartiniais 

reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas 

lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. TDP techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir 

anglų kalbomis.  

22. Demontuoti ir utilizuoti prijunginyje esamus aukšto dažnio užtvėriklį ir kondensatorių. 

 

į turinį 

9 Skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

 1. Esant naujos ar esamos perdavimo įrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir įrengti atvirų 

skirstyklų elektros įrenginius laikančias konstrukcijas, jų pamatus, kitos paskirties inžinerinius statinius 

(skirtus perdavimo įrangos valdymui). 

 2. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 

pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Statybinė dalis. 

 3. Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi 

projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

 

į turinį 

10 Skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Bendra dalis: 

1.1. PT dalies techninio darbo projekto apimtyje atlikti reikalingus skaičiavimus vadovaujantis 

EĮĮT matavimų transformatorių, apsaugų, automatikos principų, įtaisų parinkimui ir statomos TP 

integravimui į perdavimo tinklą; 

1.2. suprojektuoti ir įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius perdavimo tinklo dalies relinės 

apsaugos įrenginius bei reikalingą automatiką; 

1.3. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė, laisvai konfigūruojama, su savikontrolės 

sistema, tenkinanti EĮĮT ir kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai techniniai 

reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose 

reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams parenkami PT 

dalies techninio darbo projekto rengimo metu; 

1.4. RAA ir valdymo įrenginiai turi turėti visas reikiamas sąsajas (įrenginių matavimų, apsaugų, 

automatikos, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo įrenginio funkcionalumui išpildyti; 

1.5. kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis PSO  forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika >RAA kompleksinių 

bandymų aprašas; 

1.6. konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios PSO standartinius techninius 

reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas kaip priedas potencialiems PSO rangovams, kurie yra 

pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems rangovams, su 

kuriais PSO yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę 

pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą; 

1.7. suprojektuoti PSO elektros PT dalies techninio darbo projekte struktūrines schemas: 

1.7.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių; 

1.7.2. pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių; 

1.7.3. 110 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose; 

1.7.4. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 

http://www.litgrid.eu/
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1.7.5. komunikacinių aparatų operatyvinių blokuočių loginių tarpusavio sąveikų išpildytų 

GOOSE žinutėmis (sudaryti preliminarų GOOSE žinučių sąrašą) arba laidiniais ryšiais funkcinę 

schemą; 

1.7.6. RAA įrenginių prijungimo prie PDT funkcinę schemą; 

1.7.7. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schema; 

1.7.8. nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams sujungimų schemą; 

1.7.9. naujos Stabatiškių TP prijunginių RAA struktūrinės schemos rengiamos pagal tipines 

struktūrines schemas bei reikalavimus, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 

1.8. kiekvienas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, signalizuojančią 

apie įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus pagal 

poreikį; 

1.9. skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose; 

1.10. numatyti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų. 

1.11. PT dalies techninio darbo projekte numatyti PSO personalo dalyvavimą RAA įtaisų 

surinkimo į lauko tarpinių gnybtų ir vidaus spintų gamykliniuose bandymuose.  

1.12. Demontuoti L-Stabatiškės (buvusio L-Opsa) prijunginio aukšto dažnio komandų 

perdavimo - priėmimo įrangą ir su ja susijusias apsaugų grandines (ADB blokuotę) 

1.13. Techniniam darbo projekte numatyti tiek pirminių įrenginių operatyvinių žymėjimų 

atnaujinimą, tiek antrinių grandinių kabelių, bei kabelių gyslų žymėjimų keitimą, bei kitus darbus 

susijusius su RAA grandinėmis pasikeitus prijunginio pavadinimui. 

1.14.  L-Stabatiškės prijunginio apsaugoms ir valdymui panaudoti buvusio prijunginio L-Opsa 

apsaugas ir valdymo įrenginius. 

2. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA, ir kitų pastotės įrenginių: 

2.1. duomenų mainai tarp RAA įrenginių ir TSPĮ turi būti vykdomi IEC61850 ed. 2.0 protokolu 

(vertikali komunikacija); 

2.2. kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, projektuoti ir jungti į du atskirus pastotės 

duomenų tinklo (PDT) komutatorius, kad būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas 

duomenų srautų perdavimas per šiuos dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) 

protokolu; 

2.3. kiekvieno prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti 

jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 

2.4. kiekvieno prijunginio komutacinių aparatų valdymo, technologinių signalų antrinės 

grandinės turi būti jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 

2.5. antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia 

izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys 110 kV skirstyklos įtaisų 

antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės juostos 

ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams 

kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius 

pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika, standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams 

pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika; 

2.6. kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo sąlygose nurodyta kitaip), tarp 

prijunginio ar kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed. 2.0 GOOSE 

žinutėmis, (horizontali komunikacija) naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo 

sutrikimas ar dalinis išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos patikimumo, 

selektyvumo ir greitaveikiškumo sąlygų; 
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2.7. RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed. 2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos 

vidinės programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį 

gamintojo dokumentą, kad įrenginys išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 ed. 2.0 standarte; 

2.8. PT dalies techninio darbo projekto RAA dalyje būtina aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir 

kitų pastotės įrenginių, vykdomų protokolu IEC61850 ed. 2.0 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir 

išpildymo principus. 

3. Prijunginio sutrikimų registratorius:  

3.1. 110 kV elektrinės prijunginio transformatoriaus 110 kV jungtuvo įvado RAA spintoje turi būti 

suprojektuotas ir įdiegtas avarinių procesų registratorius atskiras nuo RAA įrangos (registruojami 

dydžiai: 110 kV ir žemos įtampos pusės trijų fazių srovės ir įtampos, apsaugų ir automatikos veikimas, 

jungtuvų padėtys). Registratorius turi turėti galimybę būti paleidžiamas nuo srovės arba įtampos 

pokyčio (dU/dt, dI/dt neveikiant relinėms apsaugoms ir neatsijungiant/ atsijungiant jungtuvams), įrašyti 

ne mažiau kaip 60 sekundžių suminės trukmės avarinių procesų, skaidant signalą ne mažesniu kaip 

4000 Hz dažniu; 

3.2. registratorius jungiamas į 330/110/10 kV Ignalinos AE TP perdavimo tinklo operatoriaus 

pastotės duomenų tinklą (toliau — PDT), turi palaikyti IEC61850 v2.0 protokolą, jungiamas į pastotės 

RAA monitoringo sistemą, perduodami duomenys rezervuojami PRP protokolų dvejomis atskiromis 

sąsajomis; 

3.3. pateikti įrengto sutrikimų registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi 

būti patiekti patikrinimo rezultatai paduodant visų galimų tipų avarinių rėžimų sroves ir įtampas iš 

pašalinio šaltinio (RAA testavimo įrenginio), visų binarinių įėjimų įtampos lygių pokyčiu fiksuojami 

automatikos suveikimai, jungtuvo padėties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi būti pateikti 

atspausdinti ir „Comtrade“ formato sutrikimo registratoriaus įrašai su patikrinimo metu paduotomis iš 

pašalinio šaltinio  avarinėmis srovėmis ir įtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo 

padėties pasikeitimais ir t.t.; 

3.4. įrengti priemones sutrikimų registratoriaus įrašų nuskaitymui iš PSO RAA inžinierių darbo 

vietų ir parengiamos instrukcijos valstybine Lietuvių kalba kaip jomis naudotis (ryšio kanalo/ų 

nustatymai tiekiamoje ir diegiamoje programinėje įrangoje, sutrikimų registratoriaus ir jo programinės 

įrangos naudojimas/versijos ir pan.). 

4. Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje 

(toliau - „vidaus spintos“): 

4.1. naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartizuotus techninius reikalavimus 

pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika. Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai vidaus spintų 

komplektacijai reikalingą įrangą parenkama gamybos ir montavimo brėžinių rengimo metu; 

4.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose PSO patikrinimo 

protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos 

gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo teikiamų gamyklinių bandymų 

programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 

4.3. RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius 

reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 

apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai RAA 

elektros grandinių elektromechaninėms relėms parenkami gamybos ir montavimo brėžinių rengimo 

metu. 
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5. Techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje 

skirstykloje: 

5.1. tarpinių gnybtų spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų 

transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau – GAS) ir t.t.) turi būti projektuojamos naujos, lauko 

tipo, padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skalę 7035) antikorozine miltelinių dažų danga. Kabelių 

įvedimo angoms sandarinti spintose turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, 

užveržiamos ir kabelį įtvirtinančios, movos. Standartizuoti techniniai reikalavimai išorės (lauko) gnybtų 

spintoms pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 

apsauga ir automatika. Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai 

tarpinių gnybtų spintoms parenkami gamybos ir montavimo brėžinių rengimo metu; 

5.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose PSO 

patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 

rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 

teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Relinė apsauga ir automatika. 

6. RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas): 

6.1. monitoringo virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama bendra 

sąsaja; 

6.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio 

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę  perduodama į PSO DVS; 

6.3. iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA terminalų 

monitoringą jų gamintojo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti perduodami per 

vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas monitoringo duomenų 

surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro eksploatuojančio regiono 

RAA inžinierių darbo vietas; 

6.4. turi būti pateikti RAA terminalų gamintojo numatyti programinės įrangos komplektai 

vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų 

įrašų nuskaitymą ir analizavimą); 

6.5. RAA terminale monitoringui turi būti naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams 

PDT su TSPĮ IEC 61850 ed. 2.0 protokolu; 

7. Programinė įranga ir dokumentacija: 

7.1. kartu su RAA įranga turi būti patiekiama: realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir 

specializuotos paties įrangos gamintojo numatytos technologinės programinės įrangos komplektai su 

licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA inžinierių darbo 

vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę, 

papildomą realaus laiko priimamų ir perduodamų duomenų kontrolę. Programinės įrangos pagalba 

vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA 

režimais, įjungti papildomas funkcijas; 

7.2. turi būti patiekiama licencijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga gebanti 

atlikti IEC 61850 ed. 2.0 protokolo realaus laiko priimamų ir perduodamų duomenų kontrolę ir analizę. 

Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir analizės 

duomenis teikti IEC 61850 ed. 2.0 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe 

importuoti  ir importavus gebėti nuskaityti RAA terminaluose gamintojo įdiegto, derinimo metu 

sukonfigūruoto, duomenų perdavimo IEC61850 ed. 2.0 protokolu paketų struktūrinį failą, su galimybę 

importuoti pastotės konfigūracinį struktūrinį failą su duomenų perdavimo iš visų TP RAA terminalų į 

DVS vertikalioje komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis  realiame laike iš RAA 

terminalų pastotės IEC 61850 ed. 2.0 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebėti 

http://www.litgrid.eu/


22 

 
 

realiame laike vienu metu visų horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių techninius 

parametrus IEC 61850 ed. 2.0 standarte numatytais atributais; 

7.3. turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų aprašymai, 

vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai, techninės rekomendacijos RAA nuostatų 

parinkimui (*.docx arba *.pdf formatais, lietuvių arba anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės 

ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės konfigūracijos (nustatymai, logika, IEC61850 ed. 2.0 signalų 

priėmimo ir atidavimo horizontalioje komunikacijose sąrašas), jų konfigūracinės schemos (*.dwg ar 

kitais formatais); 

7.4. RAA dalies brėžiniai PT dalies techninio darbo projekto ir gamybos bei montavimo brėžiniai 

turi būti *.dwg formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius; 

7.5. dėl 330/110/10 kV Ignalinos AE TP pirminių įrenginių operatyvinių pavadinimų pasikeitimo 

pastačius naują prijunginį, atlikti šios pastotės prijunginių RAA markiruočių, RAA terminalų 

mnemoschemų ir spintų pavadinimų pakeitimus, parengti naujus RAA dalies gamybos ir montavimo 

brėžinius įvertinus šio projekto vykdomą 330/110/10 kV Ignalinos AE TP plėtrą. 

8. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas: 

8.1. sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA nuostatų 

skaičiavimų užduočių parengimui; 

8.2. įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką; 

8.3. RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal 

parengto PSO PT dalies techniniame darbo projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės 

specifikacijas, bei pateiktas savininko, kurio įrenginiai prijungiami prie PSO perdavimo tinklo, pirminių 

įrenginių (kabelinių/oro linijų laidų, galios transformatorių ir k.t. įrenginių) technines charakteristikas 

reikalingas  nuostatų skaičiavimui; 

8.4. vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems 

prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami 3 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos 

suderinimo; 

8.5. keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems 

prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 

3 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA 

nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 2 mėnesių laikotarpyje; 

8.6. keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems 

prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 savaičių 

bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką; 

8.7. pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar 

rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi įjungus 

rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys išduodamos iki 

rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių prijunginių jose) įjungimo 

po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 

į turinį 

11 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Įvertinti teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) papildymo poreikį susijusiuose 

perdavimo tinko objektuose dėl naujai įrengiamo elektrinių parko. 

2. Kai su 30/110 kV Ignalinos AE 110 TP išplėtimu kituose perdavimo tinklo objektuose yra 

atliekami operatyvinių pavadinimų keitimai, naujos papildomos RAA ar kitos įrangos montavimai, 

esamų RAA ar kitos įrangos f-jų išplėtimai, būtina PT dalies projekte numatyti tų objektų 
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teleinformacijos sąrašų parengimą, derinimą su PSO, testavimą su PSO DVS. PT dalies projekte 

išskirti reikalingus atlikti darbus kituose perdavimo tinklo objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. 

Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose, šių objektų teleinformacijos sąrašai 

rengiami, derinami su PSO ir testavimai atliekami kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis 

PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašu. 

3. PSO pateikia susijusių kitų perdavimo tinklo objektų, esamos teleinformacijos (signalai, 

valdymas ir matavimai) sąrašus projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai. Tolimesnis susijusių 

kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašų apimčių pildymas, koregavimas bei derinimas su 

PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti 

numatytas skyrius naujai projektuojamai bei įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir 

matavimai). 

4. Į PT dalies projekto kaštus įtraukti ir PT dalies projekte numatyti poreikį su šio objekto 

rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose. 

5. Pareiškėjo rangovinės organizacijos projektuotojai pateiktuose susijusių objektų  

teleinformacijos sąrašuose sužymi visą teleinformaciją (signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai 

priklausančią ar susijusią su 30/110 kV Ignalinos AE 110 TP apsaugomis, valdymu ir matavimais. 

Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) 

pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant PSO nuotolinio valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam 

poreikiui, koreguojami atitinkamų signalų pavadinimai ar būsenos, komandų ar matavimų 

pavadinimai. 

6. Turi būti ištestuota visa esama ir naujai įtraukiama susijusių objektų teleinformacija (signalai, 

valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausanti ar susijusi su 30/110 kV Ignalinos AE 110 TP 

apsaugomis, valdymu ir matavimais. 

7. Pareiškėjo rangovinės organizacijos projektuotojai peržiūri visus susijusių objektų esamos 

teleinformacijos sąrašus bei įvertina poreikį dėl esamų signalų, kurie tiesiogiai nepriklauso ar nėra 

susiję su 30/110 kV Ignalinos AE 110 TP, tačiau gali būti įtakojami išplėtimo, atnaujinimo (pavadinimų, 

būsenų keitimas, naujų signalų įtraukimas, esamų signalų naikinimas). Esant tokiam poreikiui, turi būti 

koreguojami (110 kV dalis) teleinformacijos sąrašai ir atitinkamai atliekami testavimai esamai ar naujai 

įtrauktai teleinformacijai (signalams, valdymo komandoms ar matavimams). Testavimų apimtys 

nustatomos ir suderinamos su PSO techninio darbo projekto derinimo metu. 

į turinį 

12 Skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas turi būti vykdomas per esamą 

teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrangą (TSPĮ).  

2. TSPĮ pakeitimai turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal reikalavimus:  

3. Standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams (žr. 

www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Teleinformacijos duomenų 

surinkimas ir perdavimas). 

4. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 

aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprašo priedus 

(žr. www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos 

nuotoliniam valdymui).  

5. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (žr. www.litgrid.eu > 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga). 



24 

 
 

6. Turi būti atliktas TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test -  SAT). 

7. Su statyba susijusiuose objektuose (objektai išvardinti skyriuje „Reikalavimai relinei apsaugai 

ir automatikai“) turi būti įvertinti ir atlikti teleinformacijos apimčių pakeitimai, atliekamas reikiamas TSPĮ 

konfigūravimas, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ 

aparatinė ir programinė įranga. 

8.  Esant nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir 

programinė įranga. 

9. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  gamintojo 

arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. 

į turinį 

13 Skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams 

1. Techniniame darbo projekte, dėl Pareiškėjo naujų energijos kaupimo įrenginių pagal elektros 

gamybos rūšis (šiuo atveju EEKĮ) (toliau – elektrinių) prijungimo prie PSO elektros tinklo,  esamoje 

Ignalinos AE TP 110 kV skirstykloje, įrengiant naują XX/110 kV Stabatiškės TP, o taip pat numatomų 

su tuo susijusių PSO tinklo pakeitimų, kaip parodyta 1 schemoje bei aprašyta 1-os dalies 1; 2 ir 3 

punktuose, turi būti suprojektuotos ir įrengtos elektros energijos apskaitos: 

1.1. 110 kV dalyje, komercinės (pagrindinė ir dubliuojanti) elektros energijos apskaitos 

Pareiškėjo 110 kV EPL į naują nutolusią XX/110 kV Stabatiškės TP 110 kV prijunginį (į linijos pusę), 

panaudojant esamus Ignalinos AE AS valdymo pulte (VP), KAS1 spintoje sumontuotus L‑OPSA 

prijunginio komercinius pagrindinį ir dubliuojantį elektros skaitiklius; 

1.2. TDP turi būti numatyti ir brėžiniuose pavaizduoti operatyvinių žymėjimų Ignalinos AE AS 

KAS1 spintoje koregavimai, susiejant juos su naujai projektuojamu, Pareiškėjo 110 kV EPL į 

Stabatiškės XX/110 kV TP, prijunginių. 

2. TDP aiškinamajame rašte (AR) turi būti aprašyti ir brėžiniuose pateikti/detalizuoti sprendiniai- 

EPL į Pareiškėjo naują nutolusią XX/110 kV Stabatiškės TP 110 kV prijunginyje projektuojamiems 

elektros skaitikliams, Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklos AS valdymo pulte (AS VP) panaudojant 

esamą KAS1 spintą ir joje sumontuotą L‑OPSA apskaitos įrangą (pagal projekto sprendinius esamą 

įrangą perkonfigūruos PSO personalas), nesant tokiai galimybei suprojektuoti ir šalia esamų apskaitos 

spintų numatyti įrengti naują KAS spintą. Naujosios KAS techniniai reikalavimai ir komplektacija turi 

atitikti standartinius techninius reikalavimus (priklausomai vidaus arba lauko) komercinės apskaitos 

spintoms. Naujos KAS spintos komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi 

tolimesniuose punktuose. 

3. Projekto sprendiniuose turi būti pateikta KAS spintos techninė specifikacija, aprašyta ir 

brėžiniuose pateikta/detalizuota KAS spintoje numatomos sumontuoti įrangos komponavimo 

vizualizacija bei eksplikacija. KAS spintoje turi būti suprojektuota įrengti: 

3.1. du komerciniai elektros skaitikliai (110 kV EPL į Pareiškėjo naują nutolusią Stabatiškės 

XX/110 kV TP 110 kV prijunginiui) – vienas komercinis pagrindinis ir vienas komercinis dubliuojantis 

elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai, turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 

ir CL2), išoriniai matmenys 325x190x80 mm. KAS spintoje turi būti palikta vieta įrengti dar du 

analogiškus skaitiklius; 

3.2. elektros skaitiklių prijungimui du bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 

KAS spintoje turi būti palikta vieta įrengti dar du analogiškus bandymo gnybtynus; 

3.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, kuri 

spintos viduje įžeminta, tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 
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3.4. komercinio pagrindinio elektros skaitiklio įtampos grandinių ARĮ su automatizuotu normalios 

skaitiklio prijungimo schemos atstatymu po įtampos nuosavame įtampos transformatoriuje atsiradimo. 

ARĮ schemoje turi būti įrengti raktai rankiniam ARĮ atjungimui. ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turi 

būti po plombuojamu dangčiu. Esant galimybei, pasinaudoti esamose KAS1 įrengta įtampos grandinių 

ARĮ įranga; 

3.5. komercinių pagrindinio ir dubliuojančio elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui - 12 VDC 

rezervinio maitinimo blokas (-ai); 

3.6. du 230 VAC kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas. 

3.7. antikondensacinis šildymas (lauko tipo spintoms). 

3.8. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

spintos komplektacijai reikalinga įranga parenkama/komponuojama sąrankos detaliųjų gamybos ir 

montavimo brėžinių derinimo metu. 

4. Projektuojant įvertinti kad, EPL į Pareiškėjo XX/110 kV Stabatiškės TP 110 kV jungtuvo 

prijunginio komercinio pagrindinio elektros skaitiklio prijungimas turi būti suprojektuotas prijungti prie 

atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės ir 

įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komercinis dubliuojantis elektros skaitiklis turi būti 

suprojektuotas prijungti prie kitų srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komercinis 

dubliuojantis ir kontrolinis (techninis) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo 

prietaisais ar automatikos įrenginiais. 

5. Projektavimo metu Pareiškėjas privalo atlikti skaičiavimus ir patikrinti, ar dėl naujųjų elektrinių 

parkų prijungimo ir atitinkamai galios ir trumpojo jungimas srovių padidėjimas neiššauks pačioje 

Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklos prijunginiuose, elektros apskaitos ir matavimų reikmėms įrengtų, 

srovės ir/ar įtampos matavimo transformatorių ar ST atšakų keitimo poreikio. Esant tokiam poreikiui, 

suprojektuoti esamų 110 kV ST ir/ar ĮT ar ST atšakų keitimą. Keičiant minėtose TP 110 kV 

prijunginiuose elektros apskaitos ir matavimų poreikiui netinkamus ST ir/ar ĮT, jų keitimo prijunginiuose 

suprojektuoti elektros apskaitų schemų atstatymą, patikrinimą bei naudojamos dokumentacijos 

koregavimą. Keičiamų ST ir/ar ĮT matavimo transformatorius, įrengimo vietos išlieka tos pačios. 

6. Visi (tarp jų ir keičiami) komercinėms ir kontrolinėms elektros apskaitoms parenkami srovės 

ir įtampos matavimo transformatoriai turi atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų, Elektros 

įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) reikalavimus. 110 kV prijunginiuose numatomi įrengti 

srovės ir įtampos transformatoriai, srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintos (gnybtynai) turi 

atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Projektuojant gnybtynus, juose turi būti išskirti 

plombuojami skyriai su elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais. 

7. TDP AR turi būti aprašytas matavimo transformatorių parinkimas, lentelėse pateikiti jų 

parametrai - antrinių apvijų skaičius, paskirtis ir kt. duomenys. AR turi būti pateikti antrinių apvijų 

vardinės apkrovos skaičiavimų rezultatai, atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų sudaromas 

apkrovas, bei šiuos skaičiavimus pagrindžianti pilna skaičiavimų eiga, su formulėmis, jose 

panaudotais pradiniais/išvestiniais duomenimis ir gautais rezultatais. Srovės ir įtampos matavimų 

transformatoriai skirti elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami 

(parenkami) įvertinant visų prijungiamų prijunginių pareikalaujamas vardines galias ir būtinybę 

užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apvijų apkrautumo diapazone. 

Atvejais, kuomet remiantis skaičiavimais yra pagrindžiamas poreikis įrengti srovės transformatorius 

su šerdimis, turinčiais skirtingus transformacijos koeficientus (atšakas) - atšakų turi būti parinkta ne 

daugiau dviejų. Tokiu atveju ST šerdžių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti 

projektuojamas antrinių grandinių pusėje. Visuose 110 kV prijunginiuose elektros apskaitai numatomų 

įrengti naujų srovės transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥ 150 %. 
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8. AR pažymėti ir brėžiniuose pavaizduoti, kad srovės ir įtampos transformatorių antrinių 

grandinių įžeminimas bei srovės transformatorių koeficientų perjungimas (kuomet projektavimo metu 

parenkamos šerdys su atšakomis) turi būti įrengtas gnybtų spintose (gnybtynuose). 

9. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad visi elektros apskaitai naudojami matavimo 

transformatoriai iki darbų užbaigimo privalo turėti metrologinį patvirtinimą metrologijos įstatymo 

nustatyta tvarka, jų tipai įrašyti į Lietuvos respublikos matavimo priemonių registrą, turi būti 

metrologiškai patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos 

šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais 

žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Pastaba: Jei patikra ar kalibravimas buvo atliktas 

ne Lietuvos Respublikos laboratorijose, tai turės būti pateiktos šių laboratorijų akreditacijos 

dokumentų kopijos, nurodant akreditacijos sritį, laboratorijos šalies valstybės institucijų įgaliojimai 

atlikti patikrą bei Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros dokumentų pripažinimas. 

10. Projekto sprendiniuose įvertinti, kad EPL į nutolusios XX/110 kV Stabatiškės TP 110 kV 

jungtuvo prijunginyje įrengiamo komercinio pagrindinio elektros skaitiklio įtampos grandinių 

rezervavimui pagal galimybę turi būti panaudota esamose KAS spintose įrengta įtampos grandinių 

ARĮ įranga. Nesant galimybei pasinaudoti esama ARĮ įranga, naujoje KAS spintose suprojektuoti 

naują ARĮ įrangą. ARĮ projektuojamas tarp skirtingų šyninių įtampos transformatorių matavimo apvijų. 

ARĮ naudojamų relių vardiniai dydžiai turi būti parinkti atsižvelgiant į apvijų įtampas ir prijungtas 

apkrovas. ARĮ turi veikti sumažėjus įtampai (dingus įtampai) bet kurioje fazėje žemiau 70% Uv. 

Suveikimo laikas - 2 sekundės. ARĮ schemoje turi būti suprojektuoti raktai rankiniam ARĮ atjungimui. 

Projektuojami ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turi būti suprojektuotos įrengti po plombuojamais 

gaubtais. 

11. Projekto aiškinamajame rašte nurodyti, kad po elektros apskaitos sumontavimo turi būti 

išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės 

apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti 

apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai.  

12. Projekte įvertinti, kad dėl aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų 

perdavimo iš elektros skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitiklių prijungimo 

kryptims yra taikomi perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo, pateikto www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas, reikalavimai. 

13. Techninio darbo projekto sprendiniuose ir sąnaudų žiniaraštyje turės būti įvertinta, kad PSO 

elektros perdavimo tinklo dalies projekto vykdymui būtinus elektros skaitiklius, bandymo gnybtynus, 

bei pagal sprendinius, reikalui esant, sukonfigūruotus automatizuotos elektros apskaitos sistemos 

duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius KDV ir sukonfigūruotus momentinių duomenų surinkimo ir 

perdavimo valdiklius MDV įrengimui pateiks PSO. Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant 

“Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. Pagal galimybes, elektros skaitiklių 

informacijos perdavimui į PSO IS (AEEAS, DVS) turi būti panaudoti Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklos 

(VP) valdymo pulte esami automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir 

perdavimo valdiklis (KDV) įrengti KAS1 spintoje ir momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo 

valdikliai (MDV) įrengti KAS2 spintoje. Pagal projekto sprendinius esamus valdiklius perkonfigūruos 

PSO personalas. Reikalui esant, naujuosius KDV ir MDV suprojektuoti VP esamose TAS/KAS 

spintose arba nesant tokiai galimybei suprojektuoti naujoje KAS/TAS spintoje (sprendinys 

projektavimo metu atskirai derinamas su PSO). Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų 

Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio bei momentinių 

duomenų valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti atitinkamai www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaita. 

https://projektai.intranet.litgrid.eu/PWA/Ignalinos%20AE%20TP%2050%20MW%20EEKĮ%20Baltic%20BESS%20UAB/3/3-PS%20rengimas/www.litgrid.eu
https://projektai.intranet.litgrid.eu/PWA/Ignalinos%20AE%20TP%2050%20MW%20EEKĮ%20Baltic%20BESS%20UAB/3/3-PS%20rengimas/www.litgrid.eu
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14. Projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai: projektuojamų įrengti visų esamų elektros skaitiklių 

surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi būti suprojektuotos prijungti prie Ignalinos AE TP 110 

kV skirstyklos VP esamose spintose arba pagal sprendinius atitinkamai naujoje KAS spintoje, 

sumontuoto automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio 

(KDV), o srovės kilpos „CL2“ - prie ten pat sumontuotų momentinių duomenų valdiklių (MDV). Vienoje 

„CL2“ srovės kilpoje gali būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai, o „CL1“ srovės kilpoje 

rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. 

15. EPL į naują nutolusią XX/110 kV Stabatiškės TP 110 kV jungtuvo, t.y. to paties prijunginio, 

komerciniai pagrindinis ir dubliuojantis elektros skaitikliai turi būti jungiami skirtingose KDV bei MDV 

srovės kilpose, bei atsižvelgiant į realaus laiko matavimų poreikį nurodytą šių sąlygų 11 skyriuje 

„Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams“. 

16. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 

informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir MDV 

srovės kilpos. 

17. Reikalui esant įrengti naują KDV, projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai - KDV turi būti 

suprojektuotas įrengti Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklos VP esamoje arba naujoje KAS spintoje. 

Naujasis KDV turi būti suprojektuotas sujungti su Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklos AS VP arba 

pagal esamą situaciją kitoje vietoje, telekomunikacijų spintoje įrengtos ryšio įrangos Ethernet prieiga 

(bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi). Jei, pagal projektinius sprendinius toks sujungimas 

bus suprojektuotas klojant ryšio instaliaciją PVP išorėje, tai jis turi būti išpildytas per daugiamodį 

šviesolaidinį kabelį, panaudojant KAS spintoje įrengtą Ethernet terpės keitiklį. KDV Ethernet prievadas 

yra RJ-45. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad KDV ryšys (Ethernet ir GPRS) ir duomenų 

perdavimas turi būti suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo serveri. 

18. Reikalui esant įrengti naują MDV, projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai - MDV turi būti 

suprojektuotas įrengti Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklos AS VP esamoje arba naujoje KAS spintoje. 

Naujas MDV turi būti suprojektuotas sujungti su Ignalinos AE TP 110 kV skirstyklos AS VP arba pagal 

esamą situaciją kitoje vietoje, telekomunikacijų spintoje įrengtos ryšio įrangos Ethernet prieiga 

(bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią 

nuotolinį MDV ir jų komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. 

Jei, pagal projektinius sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas klojant ryšio instaliaciją PVP 

išorėje, tai jis turi būti išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant KAS spintoje įrengtus 

Ethernet terpės keitiklius. Elektros skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti 

perduodami į PSO DVS. MDV Ethernet prievadai yra RJ-45. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, 

kad ryšys su MDV, momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV 

monitoringas, turi būti suderintas, momentinių duomenų perdavimas į DVS turi būti rangovo 

ištestuotas ir pateiktas PSO darbuotojų patikrintas bei pasirašytas testavimo protokolas. 

19. Jei pagal poreikį ryšiui su valdikliais bus suprojektuoti Ethernet terpės keitikliai, jie turi būti 

parinkti su integruotais maitinimo blokais. Ethernet terpės keitikliai turi atitikti PSO standartinius 

techninius reikalavimus. 

20. Visa lauko spintose (KAS) bei matavimo transformatorių gnybtų spintose (gnybtynuose) 

projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais 

laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –25⁰C iki +55⁰C, o visa vidaus 

spintose KAS (paneliuose) projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje 

(apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –0⁰C iki +55⁰C. 

21. Projekte įvertinti, kad KAS ir gnybtynų spintose (gnybtynuose) atitinkamai numatyti įrengti 

kištukiniai lizdai, apšvietimas, antikondensacinis šildymas privalo turėti atskirą užrezervuotą (nuo 
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skirtingų šynų) maitinimą iš PSO KSSRS. Elektros skaitiklių maitinimo grandinių rezervavimui skirtų 

12 VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet terpės keitiklių, naujųjų KDV ar MDV bei Ethernet terpių 

keitiklių (kai tokie pagal sprendinius bus numatomi) maitinimą suprojektuoti nuo pastotės nuolatinės 

įtampos DC tinklo iš PSO NSSRS (rezervuojant nuo skirtingų šynų), visose KAS spintose įrengiant 

pramoninio tipo XX VDC/230 VAC ar XX VDC/YY VDC įtampos keitiklius arba, esant tokiai galimybei, 

numatyti pasinaudoti esamais keitikliais, įrengtais gretimose spintose. 

22. Projekte pažymėti, kad vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų elektros apskaitos schemos 

elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų 

instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, vienvieliai, varinėmis gyslomis. Srovės 

kilpų laidininkų skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo 

kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi 

būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. Kiti standartiniai techniniai 

reikalavimai, kontroliniams kabeliams, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams pateikiami PSO 

standartiniuose techniniuose reikalavimuose. Reikalavimai kabelių klojimo būdui turi būti pateikiami 

projekto statybinėje dalyje. 

23. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto 

įgyvendinimo apimtyje PSO atstovų dalyvavimo suorganizavimą elektros apskaitos (EEA) pagrindinių 

įrenginių sąrankos gamykliniuose bandymuose, įskaitant galimai reikalingus dalyvio mokesčius, 

išskyrus kelionės ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Projekte pažymėti, kad 

rangovas atsakingas ir projekto įgyvendinimo apimtyje privalo pateikti užpildytus pagrindinės įrangos 

sąrankos (KAS ir TAS spintų) PSO patikrinimo protokolą, pildomą gamyklinių bandymų (angl. factory 

acceptance test - FAT) metu su PSO techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos 

gamintojo atstovo vizomis. FAT metu užpildyti protokolai turi būti rangovo pateikti kartu su įrangos 

gamintojo teikiama kita dokumentacija. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Elektros energijos apskaita. 

24. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad visi elektros apskaitose plombavimui skirti 

dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš neperforuotos medžiagos. 

25. Projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai, kad elektros skaitiklių maitinimo grandinių 

rezervavimui skirtų 12 VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet terpės keitiklių (kai tokie pagal 

sprendinius numatomi), duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimo grandinių 

automatinių jungiklių, o taip pat visų elektros apskaitų įtampos grandinių automatinių jungiklių 

išjungtos padėties signalinių kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių 

ARĮ būklės signalizacija ir minėti signalai turi būti perduodami į PSO DVS. 

26. Projektuojant šiame Techninės užduoties skyriuje nurodytas elektros apskaitas, jų įrengimo 

sprendiniams taip pat turės būti taikomi Perdavimo tinklo projektuose naudojamų standartinių elektros 

energijos apskaitos grandinių principinių schemų išpildymo aprašo, nurodyto https://www.litgrid.eu/ : 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaitai, reikalavimai. 

27. Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtų elektros energijos apskaitų projektavimui, 

elektros apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. 

Visi pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio darbo projekto rengimo metu. 

28. Visų, šiame skyriuje paminėtų ir kitų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, 

kontrolinių kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainėje 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios 

reikmės/ Relinė apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita. 

į turinį 

https://projektai.intranet.litgrid.eu/PWA/Ignalinos%20AE%20TP%2050%20MW%20EEKĮ%20Baltic%20BESS%20UAB/3/3-PS%20rengimas/www.litgrid.eu
https://www.litgrid.eu/
https://projektai.intranet.litgrid.eu/PWA/Ignalinos%20AE%20TP%2050%20MW%20EEKĮ%20Baltic%20BESS%20UAB/3/3-PS%20rengimas/www.litgrid.eu
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14 Skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui 

1. PT dalies techniniame darbo projekte pateikti informaciją apie supančią aplinką, statomų 

objektų galimą poveikį aplinkai, taikomus konkrečius aplinkos apsaugos reikalavimus vadovaujantis 

galiojančiais teisės aktais, taip pat apie saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos 

sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje.  

 

į turinį 

15 Skyrius. Reikalavimai apsaugos sistemoms 

1. Projektuojant ir diegiant elektronines apsaugos priemones 2 saugos lygio objektuose būtina 

vadovautis reikalavimais ir standartais:  

1.1. Fizinės saugos sistemos projektuojamos atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus 

signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus 

signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus 

signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus 

nustatytus privalomus reikalavimus. 

1.2. Apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių Energetikos 

įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios Energetikos 

infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“  numatytus fizinės saugos lygių 

reikalavimus. 

1.3. Projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs 

elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių viršįtampių 

metu). 

1.4. Visų kabelių tiesimas projektuojamas ir įrengiamas pastato viduje ir išorėje vadovaujantis 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių 

ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais 

norminiais dokumentais. 

1.5. Įžeminimas ir viršįtampių apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. įsakymo „Dėl elektros įrenginių įrengimo 

bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ Elektros įrenginių bendrųjų taisyklių (8 skyrius) reikalavimais. 

1.6. LST EN 50174-2:2009 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. 

Įrengimo pastatų viduje planavimas ir praktika. 

1.7. LST EN 54 serijos standartai, susiję su GAS sistemų valdymo ir rodymo įrangos, pagrindinių 

jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, įrengimu, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės 

priežiūros rekomendacijomis. 

1.8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT) 

1.9. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 

m. gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. D1-1012. 

1.10. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422. 

1.11. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 1-223 

redakcija). 
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1.12. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės", patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM 

direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr.1-186 redakcija). 

1.13. ISO/IEC 27001:2017 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos 

saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (ISO/IEC 27001:2013, įskaitant Cor.1:2014 ir Cor.2:2015). 

1.14. LRV 2012-08-13 nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo 

įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintas „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, 

taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas“. 

1.15. Turi būti numatytos visos licencijos reikalingos apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos 

kontrolės ir gaisro signalizacijos sistemų veikimui ir jų prijungimui prie esamų sistemų. 

Apsaugos sistemų duomenų perdavimo infrastruktūra 

2. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją esamu 802.3 Ethernet LAN, 

IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP duomenų 

pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo ir papildymo aktyviąją telekomunikacinę įrangą, kuri turi 

atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams I tipas). 

3. Turi būti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemų duomenų perdavimo tinklas ir pajungimas 

į esamą duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą. 

4. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam 

funkcionavimui. 

5. Projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui. 

6. Projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis 

apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose. 

7. Jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas 

naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones. 

8. Turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės. 

9. Objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų elektros 

maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms 

(www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos). 

10. Spintos viduje turi būti sužymėti automatinių jungiklių „darbinės“ būsenos, kuriose būtų 

matomą automatas įjungtas/išjungtas. 

11. Spintos viduje turi būti pakabinta el. maitinimo schema. 

12. Spintose turi būti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis užtikrinantis 

visos vaizdo stebėjimo sistemos montuojamos įrangos maitinimą dingus elektros įvadui, ne trumpiau 

kaip 4 val. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai. 

13. UPS turi būti monitorinamas, gedimo ar kiti signalai turi būti perduodami (SNMP protokolu) 

į PSO naudojama apsauginę signalizacijos sistemą. 

14. Komutatoriai ir visi priedai projektuojami/specifikuojami ir derinami telekomunikacijų dalyje. 

Įeigos kontrolės sistema 

15. Įeigos kontrolės sistema skirta patekimui saugomą teritoriją pro vartelius ir į valdymo pulto 

patalpas ir kitus objekte esančius pastatus patenkančių asmenų kontrolei ir identifikavimui, naudojant 

nuotolines įeigos kontrolės korteles. 

16. Asmenų patekimo į 2 apsaugos lygio objektus kontrolei turi būti diegiama „ONLINE“ tipo 

įeigos kontrolės sistema, kurios valdikliai būtų prijungti prie bendro įeigos kontrolės serverio esančio 
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duomenų centre, centriniame biure. Reikalavimai įeigos kontrolės valdikliui pateikti (www.litgrid.eu > 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

17. Įeigos kontrolės valdiklių akumuliatoriai ir maitinimo šaltiniai turi būti suprojektuoti (pateikti 

skaičiavimai) to paties gamintojo ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų autonomišką veikimą dingus 

pagrindinei maitinimo įtampai 4 val. budėjimo režime. 

18. Visuose 2 saugos lygio objektuose turi būti naudojama tokia pati įeigos kontrolės sistema 

kokia naudojama PSO centriniame biure ir būti tos sistemos plėtiniu. 

19. Turi būti projektuojama dvipusė įeigos kontrolės sistema su antipass back funkcija. 

20. Sistemos valdymui naudojami kortelių skaitytuvai, kurie montuojami: 

20.1.  Valdymo pultų išorėje/viduje prie kiekvienų įėjimo/išėjimo durų. 

20.2. Prie kiekvienų vartelių išorėje/viduje.  

21. Reikalavimai kortelių skaitytuvui pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

22. Duryse ir varteliuose su įeigos kontrole montuojamos elektromechaninės spynos su spynų 

būsenos indikacijomis – durų/vartelių padėtis (atidaryta, uždaryta), spynos padėtis (užrakinta, 

atrakinta). 

23. Reikalavimai elektromechaninėms spynoms duryse ir varteliuose: 

23.1. Duryse ir varteliuose su praėjimo kontrole montuojamos elektromechaninės spynos. 

23.2. Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo 

klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartą. Ne žemesne klasifikacija nei - 3S5D-L311. 

23.3. Spynos rakinimo liežuvėlis – ne trumpesnis nei 20 mm. 

23.4. Sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus. 

23.5. Maitinimo įtampa 12 - 24 V DC. Maks. srovė – 0,55 A. 

23.6. Spynos atrakinimas mechaniškai, su PSO naudojamais vieningos rakinimo sistemos 

raktais nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties.  

23.7. Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos Valdymo pultuose veikimo 

tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked).  

23.8. Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos varteliuose veikimo tipas - 

nutraukus maitinimą spyna automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail-locked). 

23.9. Montuojamos su sertifikuotais priedais – spynos valdymo kabeliu ir lanksčiu kabelio šarvu. 

24. Elektromechaninių spynų korpusai turi būti aprūpinti šiomis indikacinėmis funkcijomis:  

24.1. spynos rakinimo liežuvėlio padėties (užrakinta/atrakinta) indikacija; 

24.2. rankenos nuspaudimo indikacija. 

25. Konkretus spynos tipas, furnitūra turi būti parenkami priklausomai nuo durų tipo, durų 

konstrukcijos. Taip pat projektinių reikalavimų evakuaciniams ir gaisriniams reikalavimams. 

26. Lauko vartelių spynos montuojamos su nulenkiamomis rankenomis ir dvipusiu cilindru. 

27. Valdymo pulto lauko įėjimo durų spynos montuojamos su vienpusiu cilindru ir suktuku iš 

vidaus bei antipanik horizontaliu strypu. 

28. Rankenų atsparumas korozijai  - ne žemesnė kaip 3 klasė pagal LST EN 1906 standartą. 

29. Ant vartelių ir durų turi būti automatinis pritraukėjas. 

Vaizdo stebėjimo sistema 

30. 2 saugos lygio objektuose turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, kurios būtų centrinio 

biuro sistemų plėtiniai.  

31. Objektuose įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos susietos su apsaugos sistemomis ir 

automatiškai reaguoja į šių sistemų suveikimus. 

32. Objektų teritorijos perimetro ir jo prieigų apsaugai naudojamos vaizdo kameros su turinio 

analitika. 
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33. Kamerų skaičius turi būti suprojektuotas ir įrengtas toks, kuris užtikrintų visos teritorijos 

perimetro apsaugą, išvengiant „aklųjų“ zonų. Kamerų montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, 

kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. 

34. Perimetro apsaugai naudojamų vaizdo kamerų skaičius turi užtikrinti visos teritorijos 

perimetro stebėseną, išvengiant “aklųjų” zonų. Kameros turi būti montuojamos taip, kad būtų 

užtikrinama maksimali apžvalga, vadovaujantis kamerų gamintojo rekomendacijomis. 

35. Teritorijos perimetrui skirtų vaizdo kamerų optinius ir maitinimo kabelius, reikia suprojektuoti 

žiediniu principu. 

36. Reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

37. Minimalus atstumas tarp perimetro vaizdo kamerų turi būti ne didesnis kaip 50 m. 

38. sugedus ar neveikiant vienai perimetro vaizdo kamerai ir toliau turi būti užtikrinamas viso 

teritorijos perimetro stebėjimas. 

39. Kamerų montavimo vieta galima ant apšvietimo stulpo arba kitų teritorijoje esančių 

konstrukcijų. Jei nėra galimybės panaudoti esamos infrastruktūros turi būti suprojektuotos ir įrengtos 

ažūrinės atramos. Konkreti montavimo vieta derinama su PSO atstovais. 

40. Kameros turi būti sumontuotos taip, kad kameras būtų galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti 

fiziškai prie jų prieinant ar pakilus bokšteliu, be įtampos atjungimo objekte. 

41. Objekto patalpose ir teritorijoje naudojamos valdomos ir stacionarios IP technologijos 

kameros. 

42. Objekto teritorijos apžvalgai teritorijos kampuose įrengiamos ne mažiau kaip keturios 

valdomos vaizdo kameros kurios būtų pakabintos į ne žemesnį kaip 4 m.  

43. Valdomos kameros reaguoja į teritorijos perimetro kamerų signalus ir automatiškai atsisuka 

į pažeidimo vietą.  

44. Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

45. Reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

46. Įvažiavimo vartų, vartelių ir valdymo pultų prieigoms stebėti įrengiamos fiksuoto židinio 

nuotolio vaizdo kameros, skirtos asmenų ir automobilių identifikavimui. 

47. Valdymo pultų ir ryšių patalpose projektuojamos vidinės fiksuotos kameros. Projektuojamos 

kameros taip, kad būtų matomos visos eilės tarp spintų. Kamerų montavimo vieta ir aukštis 

parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. 

48. Vaizdo stebėjimo sistemos maitinimas objekte rezervuojamas nepertraukiamo maitinimo 

šaltiniais, užtikrinančiais sistemos veikimą ne trumpiau kaip 4 valandoms pagrindinės įtampos dingimo 

atveju. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai. 

49. Visos vaizdo kameros, jungiamos į PSO telekomunikacinį tinklą naudojant šviesolaidinį 

kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius. 

50. Reikalavimai optiniam keitikliu pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams II tipas). 

Apsaugos signalizacijos sistema 

51. Reikalavimai apsauginiai signalizacijos centralei pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

52. Apsauginė signalizacijos centralė, maitinimo šaltinis, akumuliatoriai turi būti  to paties 

gamintojo ir montuojami gamintojo dėžėje. 

53. Apsauginė signalizacijos centralė turi būti suprojektuota ir įdiegta apsaugos sistemų spintoje 

http://www.litgrid.eu/


33 

 
 

54. Vartų ir vartelių kontrolei montuojami magnetiniai kontaktai, kurie programuojami 24/7 

aliarmo rėžimu. 

55. Teritorijos pirmo ruožo (tvoros) ir antro ruožo apsauga realizuojama naudojant vaizdo 

stebėjimo sistemos vaizdo turinio analizę, kuri aptikusi pažeidėją signalus perduoda į apsaugos 

sistemą. 

56. Pastatų pirmo ruožo (durų, langų, liukų, kabelinio rūsio durys) apsaugai montuojami 

magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio davikliai. 

57. Patalpų antro ruožo (patalpų tūrio) apsaugai montuojami judesio detektoriai su apsauga nuo 

uždengimo. 

58. Visos sistemos komutacinės dėžės turi būti apsaugotos antisabotažiniais jutikliais. 

59. Apsaugos spinta turi būti apsaugota magnetiniais kontaktais ir pajungtais į apsaugos 

signalizacijos centralę.  

60. Kiekvienas iš jutiklių (magnetiniai kontaktai, judesio davikliai, stiklo dūžio davikliai ir pnš.) 

jungiamas į atskirą spindulį ir atskiru laidu. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% spindulių atsarga. 

61. Apsaugos sistemų akumuliatoriai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų 

autonomišką veikimą dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo režime ir po to 30 min. 

aliarmo režime. 

Gaisro aptikimo sistema 

62. Gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 54 

serijos standartais.  

63. Atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui. 

64. Esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos davikliai turi būti 

jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės 

65. Gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės signalizacijos ir 

DVS sistemas. 

66. Gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

Vieninga rakinimo sistema 

67. Objekte turi būti įdiegtos pakabinamos spynos ir įleidžiami cilindrai, pagal PSO naudojamą 

serijinio rakinimo sistemą. Pakabinamos spynos turi būti suprojektuotos ant visų vartų, vartelių, 

kabelinio rūsio durų, ar kitų įrenginių durų. Konkrečios vietos derinamos techninio darbo projekto metu. 

Įleidžiami cilindrai turi būti suprojektuoti ir įrengti visose objekte esančiose duryse. Sistemoje 

naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. 

68. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos programuojami 

elektroniniai raktai. 

69. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektą užbaigus ir dalyvaujant PSO 

atstovui. 

70. Reikalavimai cilindrams pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

71. Reikalavimai pakabinamoms spynoms pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

į turinį 
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IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJO DALIAI 

16 Skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Projektinių pasiūlymų ar techninio darbo projekto dalis, apimanti pagrindinę informaciją apie 

darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių PSO-Pareiškėjas nuosavybės 

riboje atjungimus, turi būti suderinta su PSO. 

2. Naujos 110 kV EPL atšakos nuo Pareiškėjo TP iki esamos TP trasa turi būti numatoma atskiru 

koridoriumi nuo esamos PT infrastruktūros (dvigrandžių ruožų įrengimas su esamomis PSO linijomis, 

oro persikirtimai ir pan. neleidžiami). 

3. Pareiškėjo dalies įrenginių statybai, montavimui ir derinimui veikiančių PT dalies įrenginių 

atjungimai negalimi. 

4. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 

kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 

20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui 

excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų 

pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

5. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką 

derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką. 

6. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5°C iki -10°C vykdyti tik tuos elektros tinklo įrenginių 

darbus, kurių metu elektros energijos tiekimas klientams nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

7. Aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10°C, nevykdyti jokių elektros tinklo įrenginių darbų, 

kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas klientams. 

8. Nuo lapkričio 1 d. iki vasario 28 d. imtinai visi elektros tinklo įrenginių darbai, kurių metu yra 

nutraukiamas elektros energijos tiekimas klientams, turi būti planuojami/vykdomi taip, jog elektros 

energijos nutraukimas būtų ne ilgesnis nei 6 valandos (išskyrus tais atvejus kurie įvardinti 6 ir 7 

punktuose). 

9. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų 

įžeminimą gali atlikti: 

9.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 

9.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

9.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO); 

10. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 

10.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 

10.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 

10.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

11. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei PSO atstovams. Įjungimo programą rengia 

ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas. Linijinio narvelio įjungimas 

bandomajai eksploatacijai galimas tik kartu su Pareiškėjo dalies įrenginių įjungimu (dėl RAA 

išbandymo darbo srovėmis). 

12. Projektuojant 110 kV įtampos kabelinę liniją techniniame darbo projekte rangovui numatyti 

prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų 

dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos 
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vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų 

protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R, 

ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Z0 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų 

nurodytų vienetų tikslumu. 

13. Galios transformatoriaus 110 kV apviją projektuoti darbui su nežeminta neutrale. 

į turinį 

17 Skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius relines apsaugos įrenginius bei reikalingą automatiką. 

2. Suprojektuoti ir įrengti elektrinės dalijimo automatika pažemėjus (paaukštėjus) 110 kV įtampai 

arba dažniui elektros perdavimo tinkle, kad būtų išvengta elektrinių darbo į išjungtą liniją. Elektrinių 

parkas atjungiamas žemoje galios transformatoriaus pusėje. 

3. Suprojektuoti ir įrengti  elektrinės išdalinimą esant ilgalaikiam nepilnafaziam 110 kV įtampos 

tinklo režimui išjungiant 110 kV galios transformatoriaus įvadinį  jungtuvą 

4. Suderinti RAA įrenginių, reaguojančių į trikdžius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su PSO 

įgaliotais darbuotojais. 

5. 110 kV Stabatiškių TP — 330/110/10 kV Ignalinos AE TP EPL išilginė diferencinė apsauga: 

5.1. suprojektuoti ir įrengti nepriklausomą išilginės diferencinės apsaugos komplektą veikiantį 

optinio ryšio kanalu su reikiama įranga abiem linijų galams; 

5.2. 330/110/10 kV Ignalinos AE TP 110 kV EPL StabatiškiųTP diferencinės apsaugos įrenginį 

įrengti atskiroje spintoje. Minėta spinta ir visa joje esanti įranga lieka gamintojo nuosavybėje. 

5.3. išilginės diferencinės srovės apsaugos komplektų srovės grandinės jungiamos Stabatiškių 

TP ir 330/110/10 kV Ignalinos AE TP prie atskirų srovės matavimo transformatorių antrinių apvijų; 

6. Suprojektuoti ir įrengti telekomandų perdavimą iš StabatiškiųTP į 330/110/10 kV Ignalinos AE 

TP. Įdiegiami telekomandų perdavimo įrenginiai perduodantys ne mažiau kaip 4 komandas 

multipleksuotu ryšio kanalu arba per tiesiogines šviesolaidines skaidulas su tam visa reikalinga ryšio 

įranga abejuose linijos galuose 330/110/10 kV Ignalinos AE TP ir StabatiškiųTP. 

7. 330/110/10 kV Ignalinos AE TP 110 kV EPL StabatiškiųTP telekomandų perdavimo įrenginys 

lieka gamintojo nuosavybėje. 

8. Telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika turi atitikti 

standartinius techninius reikalavimus nurodytus internetiniame puslapyje: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra 

> Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti standartiniuose 

techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandų perdavimo įrenginiams susietiems 

su reline apsauga ir automatika parenkami gamybos ir montavimo brėžinių rengimo metu. 

9. Atlikti RAA testavimą ir kompleksinius bandymus tarp Stabatiškių TP, PSO. 

į turinį 

18 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Elektros energijos kaupimo įrenginiui (toliau – EKĮ) suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko 

informacijos (telesignalų) mainus su PSO DVS: 

1.1. EKĮ 110 kV dalies telesignalai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

Kliento dalies 110 kV dalies įrenginių signalizacija: 

1. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėčių signalai. 



36 

 
 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

2. 
Apibendrintas kliento dalies įrangos apsaugų poveikis į perdavimo tinklo eksploatuojamo ar 

operatyviai valdomo jungtuvo išjungimą. 

3. Dalinimo automatikos (DA) poveikio ir atsistatymo (DAKĮ) poveikio signalai. 

 

1.2. EKĮ 110 kV dalies telemetavimai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

Kliento dalies 110 kV dalies įrenginių matavimai: 

1. 110 kV galios transformatorius: 

1.1.      Aktyvioji galia P [MW]; 

1.2.      Reaktyvioji galia Q [MVar]; 

1.3.      Srovė I [A]; 

1.4.      Įtampa U [kV]. 

Bendros pastabos: 

5. 

110 kV prijunginio matavimai realizuojami nuo MDV ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo. 

Matavimai 330 kV prijunginiui turi būti perduodami užtikrinant nurodytą paklaidą t.y. 1 %. 

Alternatyviems matavimams nuo RAA terminalų matavimai gali būti perduodami užtikrinant 

paklaidą 2,5 %. 

 

1.3. EKĮ 110 kV dalies televaldymas: 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

Kliento dalies 110 kV dalies įrenginių valdymas: 

1. Valdymas nenumatomas. 

1.4. EKĮ technologinės dalies signalai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

EKĮ technologinės dalies įrenginių signalai: 

1. EKĮ pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungtas/Įjungtas]. 

2. EKĮ įkrovos/iškrovos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

4. EKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

5. EKĮ U (110 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti U]. 

6. EKĮ sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

7. EKĮ galios švytavimų slopinimo (POD-P) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

8. EKĮ galios švytavimų slopinimo (POD-Q) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

1.5. EKĮ technologinės dalies telematavimai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

EKĮ technologinės dalies įrenginių matavimai: 

1. EKĮ galima įkrovimo galia PGALIMA_ĮKROVIMO [MW] (skaičiuojama EKĮ valdiklyje). 

2. EKĮ galima iškrovimo galia PGALIMA_IŠKROVIMO [MW] (skaičiuojama EKĮ valdiklyje). 

3. EKĮ esama talpa [MWh]. 

4. 
EKĮ nustatyta P [MW]. Tinklų naudotojo nustatyto EKĮ darbo taško grįžtamojo ryšio 

matavimas. 

5. EKĮ nustatytas aktyviosios galios P reguliavimo greitis [MW/min].  
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

6. 
EKĮ P galios iškrovos limitas [MW]. PSO nustatyto EKĮ P galios iškrovos ribojimo 

grįžtamojo ryšio matavimas. 

7. 
EKĮ P galios įkrovos limitas [MW]. PSO nustatyto EKĮ P galios įkrovos ribojimo grįžtamojo 

ryšio matavimas. 

8. EKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) [mHz]. 

9. EKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]. 

10. 
EKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta slenkstinio 

dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

11. 
EKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio dažnio 

delta(f) reikšmė [Hz]. 

12. 
EKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 

koeficiento K reikšmė [%].  

13. 
EKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 

koeficiento K reikšmė [%].  

14. 
EKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV pusėje nustatyta reaktyvinė galia Q 

[MVar]. 

15. EKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV pusėje nustatyta įtampa U [kV]. 

16. 
EKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV pusėje nustatytas statizmo 

koeficientas Ku [%]. 

17. 
EKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV pusėje nustatyta nejautrumo zona 

delta(U) [kV]. 

EKĮ modulių (blokų) prijunginių matavimai nuo MDV 

18. 

Pateikti technologinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungti EKĮ, matavimus 

nuo MDV. Pastaba: EKĮ technologinės dalies skirstyklos viename linijos prijunginyje negali 

būti prijungiamos skirtingų rūšių jėgainės t. y. viename prijunginyje gali būti prijungiama tik 

saulės jėgainės arba tik vėjo jėgainės arba tik EKĮ. 

Bendros pastabos: 

19. 

EKĮ technologinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami užtikrinant 

paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Technologinės dalies skirstyklos linijų matavimai MDV turi 

būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

1.6. EKĮ technologinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 

EKĮ technologinės dalies įrenginių diskretinio valdymo komandos: 

1. EKĮ pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungti/Įjungti]. 

2. 

EKĮ įkrovos/iškrovos ribojimas nuo instaliuotos/leistinosios galios [Išjungti/Įjungti]. Jei 

reguliavimas automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir 

išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

3. EKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 

4. EKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti].  

5. EKĮ įtampos U (110 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti U]. 

6. EKĮ sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 

7.  EKĮ galios švytavimų slopinimo (POD-P) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

8. EKĮ galios švytavimų slopinimo (POD-Q) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

EKĮ technologinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 

9. EKĮ generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 

10. 
EKĮ P galios iškrovos limitas [MW]. PSO nustatoma EKĮ P galios iškrovos ribojimo 

analoginė komanda. 

11. 
EKĮ P galios įkrovos limitas [MW]. PSO nustatoma EKĮ P galios įkrovos ribojimo 

analoginė komanda. 

12. 
EKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 

nustatymas [mHz]. 

13. EKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 

14. 
EKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 

delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  

15. 
EKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio delta(f) 

reikšmės nustatymas [Hz].  

16. 
EKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento K 

reikšmės nustatymas [%].  

17. 
EKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 

reikšmės nustatymas [%].  

18. 
EKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje reaktyvinės galios Q 

reikšmės [MVar]. 

19. 
EKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje įtampos U reikšmės 

nustatymas [kV]. 

20. 
EKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje statizmo koeficiento Ku 

reikšmės nustatymas [%]. 

21. 
EKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 330 kV pusėje nejautrumo zonos delta(U) 

reikšmės nustatymas [kV]. 

2. Atliekant EKĮ parko technologinės dalies įrenginių valdiklio(-ių) pačią pirminę konfigūraciją 

(rengiant elektrinių parką darbui ir prijungimui prie perdavimo tinklo), reikalinga diskretinio ir analoginio 

tipo valdymo komandoms nustatyti pradines reikšmes pagal nutylėjimą sekančiai: 

Parametras Reikšmė 

Pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo dažnį. Išjungtas 

Generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios. Įjungtas 

Aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui režimo būsena.  Išjungtas 

Įtampos reguliavimo režimas (Palaikyti Q/Palaikyti U). Palaikyti Q 

Generuojamos aktyviosios galios nustatytas galios kitimo greitis (10% nuo 

EJPM/EKĮ instaliuotos galios) [MW/min]. 
0,1Pn/min 

Nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [MW].  0 MW 

Nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%].  100% 

Aktyviosios galios reguliavimui nejautrumo zonos nustatymas ∆f [mHz]. 200 mHz 

Aktyviosios galios reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 330 kV pusėje nustatyta reaktyvinė galia 

Q [MVar]. 
0 MVar 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 330 kV pusėje nustatyta įtampa U [kV]. 354 kV  
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Parametras Reikšmė 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 330 kV pusėje nustatytas statizmo 

koeficientas Ku [%]. 
4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 330 kV pusėje nustatyta nejautrumo 

zona delta(U) [kV]. 
5%*(Un) 

3. Siekiant išvengti klaidingų reguliavimų, persikrovus (konfigūracijos keitimas, maitinimo 

dingimas ir pan.) EKĮ valdikliui, EKĮ valdiklis po perkrovimo turi automatiškai nusistatyti parametrų 

reikšmes pagal prieš tai buvusias nustatytas (įvestas) parametrų reikšmes. Nesant techninių 

galimybių sukonfigūruoti EKĮ valdiklį taip, kad po persikrovimo (konfigūracijos keitimas, maitinimo 

dingimas ir pan.) nusistatytų prieš tai buvusios reikšmės, turi būti išlaikomas reikalavimas, kad 

automatiškai nusistatytų pradinės reikšmės pagal nutylėjimą. 

4. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 

PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

į turinį 

19 Skyrius. Reikalavimai elektrinių valdymui 

1. Prijungiant D tipo (suminė galia nuo 15 MW) elektros jėgainių parko modulius ir/arba elektros 

energijos kaupimo įrenginius, vadovautis PSO keliamais reikalavimais, kurie paskelbti www.litgrid.eu: 

AEI centras > Aktualūs dokumentai ir nuorodos > Reikalavimai D tipo elektros jėgainių parko 

moduliams (EJPM) ir elektros energijos kaupimo įrenginiams (EEKĮ) prijungimui prie perdavimo tinklo. 

 

į turinį 

20 Skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai 

1. Techniniame darbo projekte (TDP), dėl Pareiškėjo naujų energijos kaupimo įrenginių pagal 

elektros gamybos rūšis (šiuo atveju EEKĮ) (toliau – elektrinių) prijungimo prie PSO elektros tinklo, 

įrengiant naują XX/110 kV Stabatiškės TP, o taip pat numatomų su tuo susijusių PSO tinklo pakeitimų, 

kaip parodyta 1 schemoje bei aprašyta 1-os dalies 1; 2 ir 3 punktuose, pareiškėjo naujoje nutolusioje 

XX/110 kV Stabatiškės TP reikės suprojektuoti (aprašyti/pateikti sprendinius) ir įrengti kontrolines 

(technines) elektros apskaitas: 

1.1. kontrolines (technines) elektros apskaitas – XX/110 kV aukštinančio galios 

transformatoriaus 110 kV prijunginyje; 

1.2. kontrolines (technines) elektros apskaitas – XX/110 kV aukštinančio galios 

transformatoriaus žemosios įtampos (XX kV) skirstykloje Pareiškėjo elektrinių grupių prijunginiuose 

bei elektrinių grupių savųjų reikmių prijunginiuose. 

1.3. Jei Pareiškėjo elektrinių parke bus numatoma įrengti elektrines, kurių pagaminta elektros 

energija bus superkama skirtingomis kainomis ar elektrinės priklausys skirtingiems savininkams, 

tuomet aukštinančio galios transformatoriaus žemosios (XX kV) įtampos pusėje turės būti 

suprojektuotos komercinės elektros energijos apskaitos elektrinių grupių prijunginiuose pagal 

gamybos rūšis (kai vienoje grupėje esančios elektrinės priklausys vienam savininkui ir jų gaminamai 

elektros energijai bus nustatytos vienodos supirkimo kainos) ir atskirų elektrinių prijunginiuose (kai 

grupėje esančios pavienės/atskiros elektrinės priklausys atskiriems savininkams arba jų gaminamai 

http://www.litgrid.eu/
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elektros energijai bus nustatytos skirtingos supirkimo kainos) bei atitinkamai atskirų elektrinių grupių 

(arba atskirų elektrinių vienetų) savųjų reikmių prijunginiuose. Minėtos elektros energijos apskaitos 

turės būti integruotos į PSO AEEAS (EMCOS) bei suprojektuotas elektros skaitiklių matuojamų 

momentinių duomenų P, Q, U, I ir f perdavimas IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu į PSO DVS. 

2. XX/110 kV aukštinančio galios transformatoriaus 110 kV prijunginyje kontrolinės (techninės) 

bei XX kV įtampos elektrinių grupių prijunginiuose, o taip pat XX kV savųjų reikmių prijunginiuose 

kontrolinių (techninių) arba aukščiau nurodytais atvejais komercinių elektros apskaitų elektros 

skaitikliams Pareiškėjo nutolusioje XX/110 kV Stabatiškės TP 110 kV ASĮ ir XX kV USĮ arba pagal 

projektinius sprendinius kitoje TP vietoje (suderintoje su PSO) turi būti suprojektuotos atskiros (110 

kV viena ir XX kV antra) kontrolinės (techninės) elektros apskaitos spintos (TAS) arba komercinės 

apskaitos spintos (KAS). TAS/KAS rekomenduojami techniniai reikalavimai ir komplektacija nurodyti 

PSO standartiniuose, lauko ar vidaus sąlygoms įrengiamų, TAS/KAS techniniuose reikalavimuose. 

TAS/KAS patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 

Komercinės/kontrolinės apskaitos turi būti įrengtos pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 

(EĮĮBT) reikalavimus. 

3. Projekto sprendiniuose turi būti pateikta KAS/TAS spintos techninė specifikacija, aprašyta ir 

brėžiniuose pateikta/detalizuota KAS/TAS spintoje numatomos sumontuoti įrangos komponavimo 

vizualizacija bei eksplikacija. KAS/TAS spintoje turi būti suprojektuota įrengti: 

3.1. vienoje spintoje įrengiami tik 110 kV arba tik XX kV įtampos prijunginių bei XX kV savųjų 

reikmių prijunginių kontroliniai (techniniai)/komerciniai elektros skaitikliai, turintys dvi nepriklausomas 

srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 325x190x80mm. Pagal galimybę numatyti vietas 

ateityje įrengti kelis analogiškus elektros skaitiklius; 

3.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 

Pagal galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

3.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, kuri 

spintos viduje įžeminta, tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

3.4. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12 VDC maitinimo blokas (-ai); 

3.5. vienoje iš KAS/TAS spintų, sukomplektuotas elektrotechninėje dėžėje, automatizuotos 

elektros apskaitos sistemos (AEEAS) komercinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis (KDV) 

(skydo išoriniai matmenys 510x315x190 mm). 

3.6. vienoje iš KAS/TAS spintų, reikiamas kiekis sukomplektuotų elektrotechninėse dėžėse 

momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (MDV) (vienos dėžės išoriniai matmenys 

510x315x190 mm). 

3.7. du 230 VAC kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas. 

3.8. antikondensacinis šildymas (lauko tipo spintoms). 

3.9. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

spintos komplektacijai reikalinga įranga parenkama/komponuojama sąrankos detaliųjų gamybos ir 

montavimo brėžinių derinimo metu. 

4. Projektuojant įvertinti kad, komerciniai elektros skaitikliai turi būti jungiami prie atskirų, atskirtų 

nuo RAA ar kitų prietaisų srovės ir įtampos transformatorių apvijų. Komercinis (-iai) dubliuojantis (-ys) 

ir kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ir 

automatikos bei RAA įrenginiais. 

5. Projektuojant įvertinti kad, kontrolinei (techninei)/komercinei elektros apskaitoms parenkami 

matavimo transformatoriai turi atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų reikalavimus bei 

Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) reikalavimus. Rekomenduojama, kad 110 kV 

prijunginiuose parenkami/numatomi įrengti srovės ir įtampos transformatoriai atitiktų PSO 

standartinius techninius reikalavimus. 
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6. TDP AR turi būti aprašytas matavimo transformatorių parinkimas, lentelėse pateikti jų 

parametrai - antrinių apvijų skaičius, paskirtis ir kt. duomenys. AR turi būti pateikti antrinių apvijų 

vardinės apkrovos skaičiavimų rezultatai, atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų sudaromas 

apkrovas, bei šiuos skaičiavimus pagrindžianti pilna skaičiavimų eiga, su formulėmis, jose 

panaudotais pradiniais/išvestiniais duomenimis ir gautais rezultatais. Srovės ir įtampos matavimų 

transformatoriai skirti elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami 

(parenkami) įvertinant visų prijungiamų prijunginių pareikalaujamas vardines galias ir būtinybę 

užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apvijų apkrautumo diapazone. 

Atvejais, kuomet remiantis skaičiavimais yra pagrindžiamas poreikis įrengti srovės transformatorius 

su šerdimis, turinčiais skirtingus transformacijos koeficientus (atšakas) - atšakų turi būti parinkta ne 

daugiau dviejų. Tokiu atveju ST šerdžių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti 

projektuojamas antrinių grandinių pusėje. Rekomenduojama, kad visuose 110 kV prijunginiuose 

elektros apskaitai numatomų įrengti srovės transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) būtų 

≥ 150%. 

7. Visų 110 kV kontrolinei (techninei) ir XX kV komercinei elektros apskaitai projektuojamų 

srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų vardinė srovė 1 A arba 

5 A, tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. XX kV kontrolinei elektros apskaitai projektuojamų 

srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - ≤ 0,5s 

ir saugos faktorius Fs5.  

8. Visų 110 kV kontrolinei (techninei) ir XX kV komercinei elektros apskaitai projektuojamų 

Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų antrinė įtampa 0,1/√3 kV, 

tikslumo klasė - 0,2. XX kV kontrolinei elektros apskaitai projektuojamų įtampos transformatorių 

elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - ≤ 0,5. 

9. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad visi elektros apskaitai naudojami matavimo 

transformatoriai iki darbų užbaigimo privalo turėti metrologinį patvirtinimą metrologijos įstatymo 

nustatyta tvarka, jų tipai įrašyti į Lietuvos respublikos matavimo priemonių registrą, metrologiškai 

patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies 

akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, 

patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Pastaba: Jei patikra ar kalibravimas buvo atliktas ne Lietuvos 

Respublikos laboratorijose, tai turės būti pateiktos šių laboratorijų akreditacijos dokumentų kopijos, 

nurodant akreditacijos sritį, laboratorijos šalies valstybės institucijų įgaliojimai atlikti patikrą bei 

Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros dokumentų pripažinimas. 

10. Projekto aiškinamajame rašte nurodyti, kad matavimo transformatorių antrinių apvijų 

prijungimo gnybtai turi būti įrengiami po plombuojamais gaubtais. 

11. Projekto aiškinamajame rašte nurodyti, kad po elektros apskaitos sumontavimo turi būti 

išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės 

apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti 

apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai. 

12. Projekte įvertinti, kad dėl aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų 

perdavimo iš elektros skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitiklių prijungimo 

kryptims yra taikomi perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo, pateikto https://www.litgrid.eu/: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 

> Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai. 

13. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad projekto vykdymui Pareiškėjo nutolusioje 

XX/110 kV Stabatiškės TP minėtoms kontrolinėms (techninėms)/komercinėms elektros apskaitoms 

sumontavimui būtinus elektros skaitiklius, komercinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį KDV ir 

https://www.litgrid.eu/
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momentinių duomenų valdiklį MDV įrengimui pateiks PSO. Prietaisų perdavimas bus įforminamas 

pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. Visą kitą elektros apskaitos 

ir duomenų perdavimui būtiną ryšio įrangą įrengimui (KAS, TAS, bandymo gnybtynus ir kitą) įsigyja, 

savo įrenginiuose įrengia ir toliau savo lėšomis eksploatuoja Pareiškėjas. Minėta įranga turi būti 

suderinta su PSO. 

14. Informacijai: Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų automatizuotos elektros apskaitos 

sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio bei momentinio duomenų valdiklio techniniai 

reikalavimai nurodyti svetainėje https://www.litgrid.eu/: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai >Elektros energijos apskaita. 

15. Projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai: visose 110 kV ir XX kV TAS/KAS spintose 

projektuojamų elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi būti suprojektuotos 

prijungti prie automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio 

KDV, numatyto įrengti Pareiškėjo nutolusioje XX/110 kV Stabatiškės TP TAS/KAS spintoje. Projekto 

aiškinamajame rašte pažymėti, kad duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių turi būti suderintas su 

PSO AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. Vienoje „CL1“ srovės kilpoje turi būti 

suprojektuota prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai. 

16. Projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai: visose 110 kV ir XX kV TAS/KAS spintose 

projektuojamų kontrolinių elektros skaitiklių antrosios srovės kilpos „CL2” turi būti suprojektuos 

prijungti prie momentinių duomenų valdiklio MDV, numatyto įrengti Pareiškėjo XX/110 kV Stabatiškės 

TP TAS/KAS spintoje. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad elektros skaitiklių realaus laiko 

momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO DVS ir momentinių duomenų perdavimas 

iš elektros skaitiklių į PSO DVS turi būti suderintas ir ištestuotas. Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turi būti 

suprojektuota prijungti ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai.  

17. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 

informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir MDV 

srovės kilpos. 

18. Projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai: pareiškėjo nutolusioje XX/110 kV Stabatiškės TP 

projektuojamas KDV turi būti numatytas sujungti su Pareiškėjo PVP arba pagal projektą kitoje vietoje 

telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 

Ethernet komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus suprojektuotas klojant ryšio instaliaciją PVP išorėje, 

tuomet jis turi būti išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant Ethernet terpės keitiklį. 

KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV ryšys - Ethernet ir jei pagal PSO pageidavimus įrengiamas 

GPRS modemas, tai ir GPRS. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad KDV ryšys (Ethernet ir 

GPRS) ir duomenų perdavimas turi būti suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo 

serveriu. 

19. Projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai: pareiškėjo nutolusioje XX/110 kV Stabatiškės TP 

projektuojamas MDV turi būti sujungtas su Pareiškėjo PVP arba pagal projektą kitoje vietoje 

telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 

Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ir jų 

komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Jei toks sujungimas 

bus suprojektuotas klojant ryšio instaliaciją PVP išorėje, tuomet jis turi būti išpildytas per daugiamodį 

šviesolaidinį kabelį, panaudojant Ethernet terpės keitiklius. Elektros skaitiklių realaus laiko 

momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO DVS. MDV Ethernet prievadai yra RJ-45. 

Ryšys su MDV, momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV 

monitoringas turi būti suderintas. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad ryšys su MDV, 

momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV monitoringas turi būti 

suderintas, momentinių duomenų perdavimas į DVS turi būti rangovo ištestuotas ir pateiktas PSO 

darbuotojų patikrintas bei pasirašytas testavimo protokolas. 

https://www.litgrid.eu/
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20. Projekte reikia pažymėti, kad visi ryšiui su valdikliais naudojami Ethernet terpės keitikliai turi 

būti su integruotais maitinimo blokais. Rekomenduojama, kad jie atitiktų PSO standartinius techninius 

reikalavimus. 

21. Pagal preliminarius sprendinius, projektuojant elektros skaitiklių komercinės informacijos 

perdavimą iš KDV į PSO AEEAS, šią informaciją bus pageidaujama perduoti ir į Pareiškėjo elektros 

apskaitos informacinę sistemą (IS), Pareiškėjo IS prisijungimas prie KDV turi būti suprojektuotas per 

valdiklio pasyviąją (CSin, CL0) srovės kilpos sąsają, panaudojant keitiklius arba papildomą ryšio 

įrangą loginiam PSO ir Pareiškėjo duomenų tinklų atskyrimui. Visą šiems tikslams skirtą papildomą 

įrangą turės įsigyti, savo įrenginiuose įrengti ir toliau savo lėšomis eksploatuoti Pareiškėjas. 

Nuosavybės riba bus nustatyta ant KDV CL0 (CSin) sąsajos. 

22. Projekte įvertinti, kad visa lauko sąlygomis įrengtose KAS/TAS, matavimo transformatorių 

gnybtų spintose (gnybtynuose) projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje 

erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo – 

25⁰C iki +55⁰C, o vidaus TAS/KAS projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje 

erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –0⁰C iki 

+55⁰C. 

23. Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta ir brėžiniuose pateikti sprendiniai, kad 

pareiškėjo nutolusioje XX/110 kV Stabatiškės TP 110 kV prijunginiuose įrengiamų ST ir ĮT 

gnybtynuose bei aukštinančio galios transformatoriaus žemosios įtampos (XX kV) USĮ 

projektuojamuose narveliuose su elektros apskaitoms skirtais srovės ir įtampos transformatoriais, 

mažųjų srovių ir įtampų dalyse turi būti išskirti plombuojami skyriai su elektros apskaitai skirtais 

gnybtynais ir įtaisais. Rekomenduojama, kad 110 kV įtampos srovės ir įtampos transformatorių gnybtų 

spintos (gnybtynai) atitiktų PSO standartinius techninius reikalavimus. 

24. Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta ir brėžiniuose pateikti sprendiniai, kad 

matavimo transformatorių antrinių apvijų bei elektros apskaitos antrinių grandinių visi prijungimo 

gnybtai bei įtampos transformatorių komutacinių aparatų valdymo rankenos turi būti sumontuotos po 

plombuojamais gaubtais. 

25. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad visi elektros apskaitose plombavimui skirti 

dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš neperforuotos medžiagos. 

26. TAS/KAS ir gnybtynuose atitinkamai suprojektuoti įrengti elektros skaitiklių maitinimo 

grandinių rezervavimui skirti 12 VDC rezervinio maitinimo blokai, Ethernet terpės keitikliai, duomenų 

surinkimo ir perdavimo valdikliai (KDV ir MDV), kištukiniai lizdai, vietinis apšvietimas, 

antikondensacinis šildymas privalo turėti rezervuotą (nuo skirtingų šynų) maitinimą iš pastotės 

kintamos srovės savųjų reikmių skydo (KSSRS). 

27. Jei Pareiškėjo XX/110 kV Stabatiškės TP, o taip pat perspektyvoje numatomuose prijunti 

objektuose bus projektuojami ir įrengiami nuolatinės įtampos DC tinklai savosioms reikmėms 

(NSSRS), tai elektros skaitiklių maitinimo grandinių rezervavimui skirtų 12 VDC rezervinio maitinimo 

blokų, Ethernet terpės keitiklių, duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimą 

suprojektuoti nuo pastotės nuolatinės įtampos DC tinklo (rezervuojant nuo skirtingų NSSRS šynų), 

KAS/TAS spintose atitinkamai numatant įrengti pramoninio tipo XX VDC/230 VAC ar XX VDC/YY VDC 

įtampos keitiklius. Priešingu atveju, minėta įranga privalo turėti užrezervuotą (nuo dviejų šynų) 

maitinimą iš Pareiškėjo kintamosios srovės savųjų reikmių skydo (KSSRS). 

28. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų elektros 

apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų, XX kV narvelių žemųjų 

srovių ir įtampų skyrių vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir 

laidininkai turi būti parinkti izoliuoti, vienvieliai, varinėmis gyslomis. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis 

turi būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti parinkti 
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su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti paskaičiuotas 

ir suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. Kiti standartiniai techniniai reikalavimai, kontroliniams 

kabeliams ir lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams pateikti internetiniame puslapyje 

https://www.litgrid.eu/: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika. 

29. Projektuojant šiame Techninės užduoties skyriuje nurodytas elektros apskaitas, jų įrengimo 

sprendiniams taip pat turės būti taikomi Perdavimo tinklo projektuose naudojamų standartinių elektros 

energijos apskaitos grandinių principinių schemų išpildymo aprašo, nurodyto https://www.litgrid.eu/ : 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaitai, reikalavimai. 

30. Pagal situaciją šie techniniai reikalavimai minėtų elektros energijos apskaitų projektavimui, 

elektros apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. 

Visi pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio darbo projekto rengimo metu. 

31. Visų kitų šiame skyriuje paminėtų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, 

kontrolinių kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti https://www.litgrid.eu/: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės/ Relinė 

apsauga ir automatika/ Telekomunikacijos/ Elektros energijos apskaita. 

į turinį 

21 Skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

1. Įvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius, suprojektuoti duomenų perdavimą iš 

Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki PSO susijungimo su trečiųjų šalių duomenų perdavimo 

operatoriais taško arba kurti duomenų perdavimo paslaugų teikimo Pareiškėjui tinklą (PLAN) ir 

suprojektuoti duomenų perdavimą iš Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki artimiausio PSO PLAN 

taško į PSO DVS. Techniniai reikalavimai pateikiami svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos-duomenu-surinkimas-ir-perdavimas > 

Gamintojo prijungimui prie PSO duomenų perdavimo tinklo. 

2. Duomenų mainai turi būti vykdomi maršrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 ryšio protokolu 

su viena iš penkių galimų „master“ stočių. Galimi du duomenų mainų režimai: 

2.1. testinis - aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema); 

2.2. darbinis - duomenų mainai turi būti vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena 

kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su TSPĮ 

ir siųs testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui. 

3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti į PSO 

duomenų surinkimo serverį. 

4. Informacijos perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,97 % per metus. 

5. Visas informacijos perdavimo išlaidas apmoka Pareiškėjas. 

į turinį 

22 Skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo viršįtampių 

1. Parenkant viršįtampių ribotuvus Pareiškėjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO 

apibendrintais reikalavimais viršįtampių ribotuvų įrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra 

> Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

https://www.litgrid.eu/
https://www.litgrid.eu/
https://www.litgrid.eu/
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Atsinaujinančių energijos išteklių centro Plėtros grupės vadovas, 

pavaduojantis Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovą                                                     

Ignas Mickevičius 

 
Vakarė Sruogytė, el. p. vakare.sruogyte@litgrid.eu  

mailto:vakare.sruogyte@litgrid.eu


 

   

0 2026-04 STATYBOS LEIDIMUI IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ELEKTROS TINKLŲ PASKIRTIES (110 KV SKIRSTYKLOS SU 

PRIKLAUSINIAIS IR 110 KV KABELIŲ LINIJŲ SU 

PRIKLAUSINIAIS) INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS IR 

KILNOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ 

ĮRENGIMO VISAGINO SAV., DRŪKŠINIŲ K., ELEKTRINĖS G. 3, 

STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

50674 PV G. STABUŽIS  
XX. 30/110 KV STABATIŠKĖS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖ 

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
2 PRIEDAS 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „BALTIC BESS“ 

UAB „DIVERXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.“ 
GP26003.02-XX-PP-BD-01.P-02 1 1 

 

 

1. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTAS PROJEKTAS 

 

Projektas parengtas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projektui parengti 

naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas priede 1, 5 lapai 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji  

2.  SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)  

3.  SA 0 Architektūrinė  

4.  E-1 0 Elektrotechnika  

 





INVOICE

VAT no.:IE3515583EH

Page no.: 1 of 2

Autodesk Ireland Operations UC

1 Windmill Lane

Dublin 2

D02 F206

Ireland

www.autodesk.com

                        To pay your invoice, sign in to your Autodesk Account. 

Due date: 21.08.2025

Payment terms: 30 days

Total amount due (EUR): 1.915,00

Bank Information:

                   Name:  Citibank Europe PLC

              Address:  1 North Wall Quay

               Dublin D01 T8Y1

               Ireland

Account no.:  24056007

        SWIFT code:  CITIIE2X

 IBAN:  IE47CITI99005124056007

     Account name:  Autodesk Ireland Operations

UC

PLEASE QUOTE INVOICE NUMBER & CUSTOMER NUMBER WHEN PAYING.

If you have questions regarding your invoice(s), please submit a request through your Autodesk account, or via email to cfs-emea@autodesk.com.

Invoice to:

Grid projects, UAB

Gynėjų G. 4

LT-01109 Vilnius 

Lithuania

Invoice no.:

9033709373

Invoice date:

22.07.2025

Sold to:

Grid projects, UAB

Gynėjų G. 4

LT-01109 Vilnius

Lithuania

Sales order no.:

1003107549

Quotation no.:

Q-948552

Payer no.:

5502563149

Customer VAT number:

LT100017753314

Date order entered:

22.07.2025

123

https://manage.autodesk.com/billing/invoices


INVOICE

VAT no.:IE3515583EH

Page no.: 2 of 2

Autodesk Ireland Operations UC

1 Windmill Lane

Dublin 2

D02 F206

Ireland

www.autodesk.com

Item Subscription ID Description Qty Seats/Tokens Unit Price Total Amount

1 75317534906222 AutoCAD - including specialized toolsets

Term:  1-Year             

1 1.915,00 1.915,00

Reverse charge VAT

  

Subtotal 1.915,00

VAT (0%) 0,00

Amount due (EUR) 1.915,00



INVOICE

VAT no.:IE3515583EH

Page no.: 1 of 2

Autodesk Ireland Operations UC

1 Windmill Lane

Dublin 2

D02 F206

Ireland

www.autodesk.com

                        To pay your invoice, sign in to your Autodesk Account. 

Due date: 08.10.2025

Payment terms: 30 days

Total amount due (EUR): 3.050,00

Bank Information:

                   Name:  Citibank Europe PLC

              Address:  1 North Wall Quay

               Dublin D01 T8Y1

               Ireland

Account no.:  24056007

        SWIFT code:  CITIIE2X

 IBAN:  IE47CITI99005124056007

     Account name:  Autodesk Ireland Operations

UC

PLEASE QUOTE INVOICE NUMBER & CUSTOMER NUMBER WHEN PAYING.

If you have questions regarding your invoice(s), please submit a request through your Autodesk account, or via email to cfs-emea@autodesk.com.

Invoice to:

Grid projects, UAB

Gynėjų G. 4

LT-01109 Vilnius 

Lithuania

Invoice no.:

9033838629

Invoice date:

08.09.2025

Sold to:

Grid projects, UAB

Gynėjų G. 4

LT-01109 Vilnius

Lithuania

Sales order no.:

1003520306

Quotation no.:

Q-1068152

Payer no.:

5502563149

Customer VAT number:

LT100017753314

Date order entered:

08.09.2025

123

https://manage.autodesk.com/billing/invoices


INVOICE

VAT no.:IE3515583EH

Page no.: 2 of 2

Autodesk Ireland Operations UC

1 Windmill Lane

Dublin 2

D02 F206

Ireland

www.autodesk.com

Item Subscription ID Description Qty Seats/Tokens Unit Price Total Amount

1 75732386583298 AutoCAD LT

Term:  1-Year             

1 480,00 480,00

2 75732386590199 Civil 3D

Term:  1-Year             

1 2.570,00 2.570,00

Reverse charge VAT

  

Subtotal 3.050,00

VAT (0%) 0,00

Amount due (EUR) 3.050,00



 

 

Visagino savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Visagino sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB Baltic BESS, 307068448, Kėdainių rajono sav., Šėtos sen., Aukštųjų Kaplių k., Kaplių g.
Kontaktinė informacija
El. p. karolis@balancy.lt, tel. +37064382741
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Elektros tinklų paskirties (110 kV skirstyklos su priklausiniais ir 110 kV kabelių linijų su
priklausiniais) inžinerinių tinklų grupės ir kilnojamų elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo Visagino
sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3, statybos projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-91-260225-00003, 2026-02-25

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Visagino savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Visagino sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB Baltic BESS, 307068448, Kėdainių rajono sav., Šėtos sen., Aukštųjų Kaplių k., Kaplių g.
Kontaktinė informacija
El. p. karolis@balancy.lt, tel. +37064382741
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Elektros tinklų paskirties (110 kV skirstyklos su priklausiniais ir 110 kV kabelių linijų su priklausiniais)
inžinerinių tinklų grupės ir kilnojamų elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo Visagino sav., Drūkšinių k.,
Elektrinės g. 3, statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Elektros tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 4535/0002:45
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Visagino sav., Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Rengiant projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą vadovautis Teritorijų
planavimo įstatymu, Statybos įstatymu, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitais galiojančiais tesės aktais.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu  Vadovautis statytojo (užsakovo)
projektavimo užduotimi.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
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5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu  Jeigu techninio projekto sprendiniai įtakos gretimų
sklypų naudojimą, sprendinius derinti su besiribojančių žemės sklypų savininkais. Jeigu dėl sanitarinės apsaugos zonos
ribų nustatymo statytojo žemės sklypui, gretimiems žemės sklypams taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
jos turi būti įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Visuomenės
informavimas privalomas ir turi būti atliktas nustatyta tvarka.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Techninį darbo projektą derinti Statybos įstatymo, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Elektros tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 4535/0002:24, 4535/0002:45, 4535/0002:35
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Visagino sav., Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 3; Visagino sav., Visagino sav.,
Drūkšinių k., Elektrinės g. 4; Visagino sav., Visagino sav., Drūkšinių k., Elektrinės g. 1A
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip, Branduolinės energetikos objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius,
pirmasis skirsnis)
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Rengiant projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą vadovautis Teritorijų
planavimo įstatymu, Statybos įstatymu, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitais galiojančiais tesės aktais.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu  Vadovautis statytojo (užsakovo)
projektavimo užduotimi.
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3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu  Jeigu techninio projekto sprendiniai įtakos gretimų
sklypų naudojimą, sprendinius derinti su besiribojančių žemės sklypų savininkais. Jeigu dėl sanitarinės apsaugos zonos
ribų nustatymo statytojo žemės sklypui, gretimiems žemės sklypams taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
jos turi būti įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Visuomenės
informavimas privalomas ir turi būti atliktas nustatyta tvarka.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Techninį darbo projektą derinti Statybos įstatymo, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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